
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA HABITACIÓ I UN BANY A 
L’EDIFICI DEL CENTRE DE DIA-RESIDÈNCIA DE POLLENÇA. 
 
SITUACIÓ: C/ SANTO DOMINGO , S/N. POLLENÇA. 
PROPIETARI: AJUNTAMENT DE POLLENÇA 
 
 
STM POLLENÇA 
Xavier Oliver Simarro. Arquitecte 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1.1.- AGENTS 

 
1.1.1.- Promotor  
Ajuntament de Pollença  
CIF P-0704200-E.  
C/ Calvari, núm. 2 de Pollença. 
 
1.1.2.- Projectistes 
Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Pollença 
Xavier Oliver Simarro , arquitecte col 292941 
 
 
1.2.- INFORMACIÓ PRÈVIA 

 
1.2.1.- Antecedents  
 

La posada en funcionament de manera definitiva, atesa la contractació definitiva de 
la Gerent de la Residència, i l’adaptació per part de tots els usuaris al Centre de dia de 
Pollença fa necessari realitzar una petita ampliació per ubicar un bany per a ús exclusiu dels 
usuaris del Centre de dia a la planta baixa, i una habitació individual a la planta pis per als 
usuaris que se troben indisposats. L’ampliació se realitza a la unió entre dos volums de 
l’edifici, sota un espai ja cobert per el mateix edifici de tal forma que no se realitzen obres 
estructurals de coberta. El que sí s’haurà d’ampliar és el forjat sostre planta baixa amb 
estructura metàl·lica. 
 
1.2.2.- Dades del solar i edificació existent  
 
Projecte:  Edifici centre de dia  
Ubicat a:  C/ Sant Domingo, s/n 
   Pollença 
 
Superfícies de l’ampliació  
 

ZONA SUPERFÍCIE 

PLANTA BAIXA 04.60 m2 

PLANTA PIS 09,18 m2 

 
 
1.2.3.- Normativa urbanística i altres normatives, en el seu cas 

 
La normativa vigent correspon al PGOU de Pollença aprovat definitivament el 16 de 

novembre del 1990. 
 
Les obres impliquen un increment en l’edificabilitat de 13.78 m² la resta de paràmetres 
urbanístics se manté. 
La parcel·la qualificada com ECAD 12 té un romanent d’edificabilitat de 342.26 m², 
 
Compliment dels articles 73 i 138 del text refós de la Llei del sòl. 
 

El projecte compleix amb lo redactat en els articles 73 i 138 de la llei del sol referent 
a l’ambient on se situa. 
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1.3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

 
1.3.1.- Descripció general, programa de necessitats, entorn físic i superfícies 

 
El projecte consisteix en la construcció d’un bany en planta baixa a la zona destinada 

a Centre de dia aprofitant l’àrea porxada situada a la unió de dos volums de l’edifici.  
La construcció implica obres d’estructura metàl·lica pel que fa a la construcció de la 

part de forjat planta baixa inexistent en aquests moments. Se realitzarà un tancament d’obra 
de fabrica amb maons ceràmics H-14, cambra d’aire i maons ceràmics de gran format de 6 
cm de gruixa amb aïllament tèrmic a la cambra. Tots els envans aniran aterracades amb 
ciment pórtland i enlluïdes amb guix al interior i pintats amb pintura rugosa similar a la de la 
façana existent a l’exterior.  

Tant el dormitori com el bany disposaran de fals sostre de guix i instal·lacions de 
electricitat, dades i climatització, que compliran amb la normativa vigent. 

La fusteria serà de fusta similar a la del edifici existent. 
El projecte compleix amb el Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 
 

 
1.3.2.- Superfícies 

 
 CONSTRUÏDA ÚTIL 

PLANTA BAIXA 04.92 m2 04.60 m2 

PLANTA PIS 14,39 m2 13,45 m2 

 
 
1.3.3.- Justificació econòmica 

 
TOTAL PEM....................................................................................25.228,46 € 
 
Despeses generals 13%....................................................................4.036,55 € 
 
Benefici Industrial 6%...........................................................................756,85 € 
 
IVA 21 %............................................................................................6.304,59 € 
 
PRESSUPOST CONTRACTE.........................................................36.326,45 €
     
 
EL PRESSUPOST DE CONTRACTE ASCENDEIX A LA QUANTITAT DE TRENTA-SIS MIL 
TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (36.326,45 euros)
  

 
 

Pollença, 18 de maig de 2016 
Arquitecte, Xavier Oliver Simarro 

Col. 292941 
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2. PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























































Capítol 1 Demolicions 4.694,56
Capítol 2 Estructura 6.058,67
Capítol 3 Acabats 5.073,57
Capítol 4 Fusteria 3.922,00
Capítol 5 Instal·lacions 5.002,41
Capítol 6 Assajos 179,60
Capítol 7 Seguretat i salut 297,65
Pressupost d'execució material 25.228,46
16% de despeses generals 4.036,55
3% de benefici industrial 756,85
Suma 30.021,86
21% IVA 6.304,59
Pressupost d'execució per contracta 36.326,45

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS
VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS.

Pollença, a 18 de maig del 2016

Ajuntament de Pollença

Projecte: Ampliació Centre de dia
Capítol Import



Projecte de construcció d’una nova habitació i un bany a l’edifici del Centre de dia – 

Residència de Pollença 

 

6 

 

 
3.PLÀNOLS 
















