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0. FULL RESUM

Dades basiques de I’element

Pressupost

Denominacio: Convent de Sant Domingo

Localitzacié: Carrer Santo Domingo / Plaga del Convent.

Municipi: 07460. Pollencga. llles Balears

Comarca: Serra de Tramuntana

Epoca: Principis del segle XVII

Estil: Renaixement

Tipus urba: Edifici adjacent a una església

Us primigeni: Conventual

Us actual: Usos diversos: cultural, social i parcialment en dests.
Propietat: Ajuntament de Pollencga

M.06 segons el Pla Especial del Centre Historic (PECH)
1540205EE0114S0001YU

Nivell de proteccio:

Referéncia cadastral:

Dades basiques del projecte

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) s’estima en 33.179,67 €.
Total El Pressupost d’Execucié de Contracte (PEC) abans d’'IVA corresponent és de 39.483,81 €.

Pressupost

Projecte basic i executiu de la reparacio de lesions en cantonada del claustre

Autors

Promotor: Ajuntament de Pollenga
Titol: Projecte basic i executiu de la reparacié de lesions en cantonada del claustre
Autors: Arquitectura Genis Planelles SLP

C. Consellers 14, 2n A/ 08720 Vilafranca del Penedes
NIF: B64782105
Jordi Planelles Salvans. Arquitecte
Mariona Genis Vinyals. Arquitecta
Gestora del contracte: Departament d’Urbanisme de I’Ajuntament de Pollenga

Bartomeu Antich, coordinador d’Urbanisme

Arquitectura Genis Planelles SLP

Jordi Planelles Salvans. Arquitecte
Mariona Genis Vinyals. Arquitecta

Jordi Planelles Salvans Mariona Genis Vinyals

Vist-i-plau

Departament d’Urbanisme de I’Ajuntament de Pollenca

Bartomeu Antich, coordinador d’Urbanisme



l. MEMORIA

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD1. Antecedents

1.1. Introduccio

1.1.1. Consideracions inicials

L'edifici del Convent de Sant Domingo va ser construit pels frares dominics entre els anys 1558 i 1616, amb la
finalitat de consolidar la seva preséncia a Pollenga, ja que inicialment s'havien establert a I'Oratori del Roser Vell.
Els dominics van ocupar tant I'església com el convent fins al 1833, any en qué el conjunt va ser desamortitzat. Uns
anys després, I'Estat va cedir I'edifici a I'Ajuntament de Pollenca. Des de llavors, ha estat objecte de multiples usos,
que van des d'hospici-residéncia fins a quarter de la Guardia Civil, escola, biblioteca i museu.

Té una planta quadrangular amb un claustre central i una església al nord-est. També s’hi va afegir una ala per a
la Residéncia de la Tercera Edat. L’edifici principal consta de planta baixa i dues plantes superiors:

- Planta baixa: Museu de Pollencga, oficines del Festival de Musica i turisme, accés al claustre, Església del Roser,
garatge, sala polivalent, Radio Pollen¢a, magatzems, vestidors, serveis i habitacions de la Residéncia.

- Primera planta: Museu, magatzem i arees (algunes en desus) de la Residéncia.

- Segona planta: Antigues habitacions de monges i part de la zona sota coberta, totes sense Us actualment.

1.1.2. Objecte i abast dels treballs

L'objecte de la contractacio és elaborar un projecte basic i executiu de la restauracio i reparacié de les lesions en
la cantonada oest del pati interior del claustre, amb la finalitat de garantir i recuperar I'estabilitat estructural de la
cantonada malmesa, preservar el valor patrimonial de I'edifici i assegurar la seva funcionalitat per als diferents usos
publics que acull actualment.

El projecte basic i executiu inclou:

- La definicié de les actuacions necessaries per la restauracio, tant pel que fa als seus elements interiors com els
exteriors

- La millora i restauracio dels elements del seu entorn immediat (paviment, murets, etc.).

1.1.3. Legislaci6 especifica
El projecte complira la normativa urbanistica que li és d'aplicacié.

De la mateixa manera, també es complira amb la resta de la normativa técnica de I'ambit estatal, autondmic i
municipal que li és d'aplicacio, entre elles:

* Reial decret legislatiu 9/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la Llei de Contractes del
Sector Public (LCSP).

* Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, en tot el que no contradigui la LCSP.

i de manera especial:
* Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Historic Espanyol.
* Llei 6/2001, de 11 d’abril, del Patrimoni Cultural Balear.

1.1.4. Objectius de Desenvolupament Sostenible
Aquest projecte té com a principal objectiu restaurar i reparar les lesions de la cantonada oest del pati del claustre.

Aquesta accié s’acull als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) numeros, 11 “Ciutats i comunitats
sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per I'assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de
2015 i formen part de 'agenda global per a 2030.



1.2. Condicionants

1.2.1. Situacié i emplagament

El Convent de Santo Domingo i el seu claustre es troben situats al centre de Pollenga i conjuntament amb 'església
de la mare de Déu del Roser, configuren un conjunt monumental. Per aquest motiu, el claustre, en la seva totalitat
es troba envoltat de les antigues dependéncies del Convent i per 'Església.

Malgrat que el claustre no es diferencia de la resta de la construccié del convent, té un accés independent que
pertany a la fagana perpendicular a la fagana de I'Església.

Planol topografic. Font: Google Earth. edicio Arquitectura Genis Planelles, 2024.

1.2.2. Propietat

El promotor i titular de I'edifici on es realitza el projecte basic i executiu de Restauracio de la cantonada del claustre
és I'’Ajuntament de Pollenca.

1.2.3. Planejament urbanistic

La normativa urbanistica vigent durant I'elaboracié d'aquest projecte es basa en:

- ElPla General d'Ordenacié Urbana de Pollenga, que va ser aprovat de manera definitiva el 16 de novembre
de 1990

- El Pla Especial del Centre Historic, aprovat el 25 de febrer de 1993

- L'adaptacié del PGOU de Pollenga al POOT, que es va aprovar definitivament el 5 de maig del 2008
(publicat al BOIB 83 del 14 de juny del 2008)

- L'adaptacié del PGOU al Pla Territorial de Mallorca, que actualment es troba en procés de tramitacio.

" Aquest Métode (Genis-Vinyals, Gonzalez Moreno-Navarro, i Casals Balagué 2018) ha estat desenvolupat per Albert Casals Balagué, José
Luis Gonzalez Moreno-Navarro i Mariona Genis Vinyals, tots ells doctors arquitectes per la UPC, especialistes en Restauracié arquitectonica.

L'edifici ha estat classificat com a Sistema d'Equipaments ECAD i ESAS, amb una varietat d'usos, incloent
I'assistencia sanitaria a la zona dedicada a la Residéncia, activitats culturals al Museu i funcions religioses a I'area
de l'església.

A més, l'edifici figura en l'article 1.2.6.3 com a Equipament Assistencial, on s'indica que: "dins del Centre Historic
nomeés existeix una Residéncia per a la tercera edat amb capacitat per a 30 residents, situada dins del recinte del
Convent de Sant Domingo."

VISTA GENERAL
[POLLENCA

Planol topografic. Font: Ajuntament de Pollenca. edicid Arquitectura Genis Planelles, 2024.

1.2.4. Régim de proteccio
L’edifici esta inscrit al Cataleg de Patrimoni amb el numero d'identificacié M06.

La fitxa del cataleg identifica els elements protegits, que comprenen: "el pati, cadascuna de les columnes i arcades,
les voltes de cand, els portals, els paviments empedrats i les finestres existents. També es protegeixen les faganes
interiors amb les seves finestres, rafecs i cornises, aixi com els xiprers ubicats a les cantonades, les cobertes de
teula arab, i els arbres que es troben a la part posterior, tal com es mostra en el planol".

Finalment, cal destacar que I'església del Roser també esta protegida.

1.2.5. Metodologia utilitzada

L’objectiu del present projecte és el de redactar un document que permeti definir les actuacions de restauracio per
adequar la cantonada Oest del Claustre del Convent de Sant Domingo de Pollenca al seu entorn i preservar la seva
conservacio tant interior com exterior.

El Métode proposat per dur a terme aquest projecte és el Métode Sistémic per a la Restauracié del Patrimoni
Arquitectonic’, adaptada en aquest cas a I'elaboracié d’un Projecte de restauracio.



Aquest metode parteix d’un enfoc sistémic basat en la idea que aporta sobre aquest concepte el filosof Mario Bunge
(Bunge 2002), té com a fonament axiologic la teoria de valors d’Alois Riegl (Riegl 1903) adaptada al segle XXl i al
nostre context cultural i adopta la praxis projectual de la “Restauracié Objectiva” d’Antoni Gonzalez Moreno-Navarro
(Gonzalez Moreno-Navarro, 1999).

El métode utilitzat preveu afrontar la restauracié d’un edifici seguint quatre etapes.

1. Estudis de Coneixement (Estudis previs, Caracteritzacid, Estudi de lesions, Valoracié i Avaluacio
prestacional)

2. Definicié de criteris (Objectius i criteris)

3. Definicié de les intervencions (Descripcié de les actuacions, Planificacié econdmica i temporal de les
actuacions).

L'objectiu dels estudis de coneixement, en aquesta primera part del document, és realitzar un procés d’anada i
tornada previ al projecte. En aquest procés es mira de conéixer al maxim les caracteristiques de I'edifici i les seves
prestacions, per decidir posteriorment quines parts de I'edifici tenen més valor.

Malgrat que el projecte incorpora estudis previs com I'estudi historic o diferents cales de restauracio, pot passar
que un cop acabat el document i durant el desplegament de les actuacions, apareguin noves dades que modifiquin
les decisions preses.

La constant repeticié del procés s’explica molt bé des del sistemisme, “I'individualisme veu l'arbre, perd perd el
bosc, I'holisme veu el bosc, perd passa per alt els arbres. Tan sols I'enfocament sistémic facilita la visioé tan dels
arbres com del bosc.”(Bunge 2002)

Aquesta visié global i particular a la vegada és la que ens interessa en les etapes de coneixement i reflexid.
L’objectiu d’aquest procés és determinar quins valors volem conservar de I'edifici.

En concret, en el primer apartat es caracteritzara i s’avaluaran les prestacions de l'espai objecte d’estudi.
Previament s’exposara una sintesi de I'estudi historic que s’annexa complet al final del document.



MD2. Analisi i valoracio de I'estat actual

2.1. Coneixement dels elements arquitectonics

2.1.1. Sintesi de I’estudi historic. Etapes de I'edifici

Per a la Sintesi de I'estudi historic vegeu el punt corresponent del Pla Director de la restauracié del Convent de
Sant Domingo?Z.

2.1.2. Caracteritzacio per etapes

La caracteritzacié ens permet identificar cada edifici de manera individualitzada. Aquesta identificacié defineix
quines son les qualitats o atributs propis de I'edifici, que clarament el fan distingible dels demés.

Es important en el procés de caracteritzacid, recordar que qualsevol edifici, ja sigui 0 no un monument, presenta
superposicions en la seva forma i materialitat. Per aquest motiu identificarem el monument no tan sols en el seu
moment actual sind en totes les etapes historiques en les que les transformacions sofertes hagin estat rellevants.

Per tal de definir aquestes etapes, s’han tingut en compte les etapes definides en I'apartat de sintesi historica.

Els atributs que es desenvoluparan en la caracteritzacié son:

TIPIFICACIO GENERAL

L’objectiu de caracteritzar el tipus general de I'edifici és poder construir mitjangant el coneixement al llarg de la seva
vida del lloc o context, la promocio, I'Us i si en té, de les seves caracteristiques singulars.

1. Lloc i context

La caracteritzacié del lloc té dos objectius fonamentals:
- Estudiar I'entorn fisic que el configura, tot incorporant en cada etapa, 'alteracié que han sofert les seves
caracteristiques fisiques originals, per observar si s’ha produit un deteriorament de I'entorn.
- lIdentificar en el context, entorn de I'edifici, aquells elements que per les seves caracteristiques tenen un

potencial sentimental, significatiu i rememoratiu per la comunitat, i que més endavant podran esdevenir
valors significatius.

2. Promocid, Us i singularitat
Promotor.

El promotor o client pot ser individual o col-lectiu, pot ser el propi usuari o un tercer que en gestioni I'activitat.
L’arquitecte o el mestre d’obres que intervenen en la construccié o en les transformacions dels edificis treballen
generalment sota el seu encarrec. El tipus d’encarrec, de client i d’'usuari final, determinen maneres diverses de fer
arquitectura. L’objectiu principal en aquest cas, sera per tant, conéixer els promotors en cadascuna de les etapes
de la historia del monument. Les decisions preses per un determinat promotor poden, per exemple, haver provocat
transformacions en l'espai que testimonien una manera de viure historica, inferint-li d’aquesta manera valor
documental antropologic.

2 Arquitectura Genis Planelles slp (abril 2025) “Pla Director per la Restauracio del Convent de Sant Domingo”.

Funcié i as:

A T'inici de la vida d’un edifici Us i funcié (o activitat) coincideixen, pero el canvi de promotor o noves necessitats
provoquen canvis d’Us que poden comportar transformacions substancials, fet que, tal i com passa amb la resta de
criteris, té lloc en cadascuna de les etapes de la histdria del monument. La finalitat en aquest cas, sera determinar

aquells canvis d’us que han transformat de manera significativa I'edifici i que com en el cas del promotor, poden
inferir valors documentals a I'edifici.

Singularitat:

Als efectes semantics que produeix sobre les persones la imatge publica d’'una obra d’arquitectura en diem
singularitat. Quan aquesta singularitat arrela en la memoria col-lectiva, aleshores la singularitat esdevé significat.
Un monument pot ser singular perqué en algun moment de la historia hi ha succeit un esdeveniment important, o
bé perque en alguna de les seves caracteristiques tipologiques es distingeix de la resta d’edificis contemporanis.
L’objectiu principal pel que fa a aquesta caracteristica de I'edifici, és identificar si hi ha algun element global o parcial
de I'edifici que pugui haver provocat aquests canvis semantics en I'edifici, ja que en alguns casos, aquest pot arribar
a tenir valors significatius per la comunitat.

TIPIFICACIO ARQUITECTONICA

La tipificacié arquitectonica té com a objectiu identificar els elements constructius, linglistics i compositius més
caracteristics de I'edifici en cadascuna de les seves etapes.

1. Distribucio

En aquest apartat es descriuen els canvis més rellevants que s’han produit en I'edifici pel que fa a la distribuci6 de
I'espai en les diferents etapes. Aquests canvis es relacionen amb I'evolucioé del tipus espacial i funcional descrits en
I'apartat de tipificacié general.

2. Tipologies constructives

En aquest apartat s'identifiquen i es descriuen aquelles caracteristiques especifiques del monument relacionades
amb les seves caracteristiques especifiques, vinculades a la seva materialitat constructiva. Els atributs que formen
part d’aquesta tipificacié s’han de definir en cada cas i no sempre son els mateixos.



ETAPA 1_1588-1656

Construccié església i
convent

ETAPA 2_1656-1821

Construccio claustre

ETAPA 3_1821-1843

Primera desamortitzacié

ETAPA 4_1843-1962

Segona desamortitzacio

ETAPA 5_1962-1975

Festival de musica

ETAPA 6_1975-1985

Museu

ETAPA 7_1986-actualitat

Multiples transformacions

TIPIFICACIO GENERAL

Lloc i context

Hi ha noticia de la presencia
dels dominics a la illa des del
1229.

També consta que el 1580
s’instal-len a Pollenca.

El 1558 s’inicien les obres en
'emplagament actual. En
aquells moments la ubicacio
es troba en el limit del
municipi.

Gravat Despuig. 1785. Font: Arxiu de
Pollenca

Planol de Pollenga de 1858. Font: Arxiu
municipal de Pollenga

Vol fotografic de Pollenga de 1957. Font:

Instituto Nacional de Geografia

Cartografia de Pollenga de 1968. Font:
Instituto Nacional de Geografia

Vol fotografic de Pollenga de 1979.
Font: Instituto Nacional de Geografia

Vol fotografic de Pollenga de 2013. Font:
Instituto Nacional de Geografia

S’hi observa el creixement urba del
municipi la segona meitat del segle XX

Promocié

Pares Dominics

Breu pérdua de la propietat per
part dels dominics

Cessi6 de la propietat a I'Ajuntament de Pollenga

Funcid/us

Església i convent

Hospici/hospital, escola i preso
publica.

Es lloguen els habitatges a
diferents arrendadors

Espais per la Guardia Civil

Espais per a menjador de
malalts

Es transforma I'espai central del
claustre per adaptar-lo a usos
culturals

El Ministerio de Cultura
autoritza la creacié del Museu
Municipal de Pollenga que
s’instal-la al primer pis del
Convent.

S’instal-la al primer pis la
biblioteca i I'arxiu municipal.

Ampliacié de les sales del museu
amb la sala d’Art Gotic.

No es té documentacié sobre el
moment en que s’ubica en el
convent la residéncia d’ancians.

TIPIFICACIO
ARQUITECTONICA

Distribucié

Construcci6 de I'església i el
convent. Es troba
documentat a partir dels
lligalls d’obra.

1590 finalitzacio del porxo.
Mestre picapedrer: Baltasar

Mestre d’obra de I'església:
Joan Verger

1657. Es construeixen dues
voltes de I'església. Mestre
Jaume Poquet

1666. El mestre Damia
Caimari realitza I'orgue aeri.

1770.

En la primera desamortitzacié
I'edifici queda molt deteriorat i
es té documentacioé de les

reparacions que cal fer. Tot i aixi

no disposem de documentacio
sobre si aquestes reformes van
implicar canvis en la distribucid
de I'edifici

La segona desamortitzacié
implica canvis importants en la
distribucio:

- Transformacio de les cel-les
del convent en habitatges

- Habilitacié de diversos espais
per convertir-los en hospici,
escola i preso publica.

El 1843 s’ordena fer
desapareixer qualsevol
simbologia dels usos anteriors.

El nou uUs de festival implica una
transformacio important del pati del
claustre: s’enderroca el pou i s’hi
col-loca un paviment dur.

Claustre del Convent. Salvany. 1915, Font:

Arxiu de Pollencga.

Transformacio del primer pis
del Convent per adequar-lo al
nou Us del museu.

També el 1985 en el primer
pis s’hi instal-len la biblioteca
i 'arxiu.

En aquest periode hi ha multiples
intervencions en el Convent:

- S’amplien les sales dels museu
amb la sala d’Art Gotic

- S’hiinstal-la un nou accés i un
ascensor.

- S’afegeix un cos adossat al
convent per incorporar-hi noves
habitacions.




2.1.3. Analisi tipologic i material de la cantonada oest del claustre

Descripcié geomeétrica formal

El claustre del convent de Sant Domingo segueix, amb les seves particularitats, la tipologia dels claustres
dominics mallorquins de I'época tal i com es descriu en les diferents parts del Pla Director citat anteriorment.

Pel que fa a la cantonada en estudi, aquesta es troba a la orientacio oest del claustre interior del convent

Estructura

Pel que fa a I'estructura de I'edifici ha estat alterada per les diverses intervencions que s’hi han dut a terme.
Sistema estructural vertical

Es tracta de parets de carrega fetes de pedra de marés i tapia. Hi ha dues crugies que parteixen del claustre
central. La primera esta formada per les columnes i arcades del claustre, de pedra mallorquina i la paret interior
que consta d’amplies obertures en planta baixa. La segona abasta de la paret interior del claustre a la fagana de
carrer. En el segon pis, les arcades soén substituides per una paret de mares.

Vista de fotogrametria de I'estructura de la planta baixa del Convent. Font: Geonord. Edicio Arquitectura Genis Planelles, 2024.

Sistema estructural horitzontal

El sistema horitzontal de carregues és més divers i ha estat més alterat que el sistema estructural. L’estructura
historica esta formada per forjats unidireccionals de bigues de fusta (pendent de caracteritzar) i revoltons
enguixats.

Per altra banda, aquest sistema horitzontal ha viscut diverses transformacions, com la substitucié de I'estructura
de la coberta per un forjat unidireccional de biguetes de formigé i revoltons també de formigo.

Vista de de I'estructura horitzontal de la planta baixa del Convent. Font: Geonord i Refoart. Edicié Arquitectura Genis Planelles,
2024.

Esquema estructural dels sostres
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Planta sostres

Esquema estructural dels sostres de la planta baixa. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025.
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Planta sostres

Esquema estructural dels sostres de la planta primera. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025.
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Planta sostres

Esquema estructural dels sostres de la planta segona. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025.

Cobertes

Revestiments exteriors

Més enlla del revestiment d’arrebossat i pintat de la fagana interior del claustre en planta baixa, no hi ha més
revestiments exteriors en I'edifici.

Pel que fa als paviments exteriors, tant el pati com els passadissos interiors del claustre es troben pavimentats amb

Paviments del pati del Claustre. Font: Geonord. Edicié Arquitectura Genis Planelles, 2024.
Fusteries exteriors

La practica totalitat de les fusteries exteriors és de fusta amb envidraments senzills. Aquestes es troben
emmarcades en arcs de pedra.

Interiors

La coberta del claustre és inclinada a dues vessants, cap a carrer i cap al pati del claustre i actualment té un forjat
de bigues de formigo prefabricat i revoltons del mateix material. Es troba coberta amb teula arab en la seva
totalitat.

Vista de les cobertes del convent. Font: Geonord. Edicié Arquitectura Genis Planelles, 2024.

Planta coberta amb indicacié dels pendents. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025.

Facanes

Les faganes estan construides amb pedra de marés en la seva totalitat. Pel que fa als revestiments, les que
donen als exteriors al claustre son d’aquesta pedra vista. La fagana interior del claustre es troba revestida amb un
arrebossat i pintat blanc, el material del mur no s’ha pogut determinar.

Pel que fa als interiors hi ha diferents tipus d’envans en funcié de les diferents etapes constructives de I'edifici. En
el cas dels espais més antics es tracta d’envans de pedra de marés i ceramics. La practica totalitat dels revestiments
d’aquests envans és d’enguixat i pintat.

Pel que fa als paviments s6n majoritariament de rajola hidraulica en la zona del convent i els pisos superiors.
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2.1.1. Estat de conservacio i estudi de lesions

La inspecci6 de I'estat de conservacié de I'edifici i el seu conjunt s’ha portat a terme a nivell visual. Aquesta inspeccio
s’ha estudiat posteriorment i es descriu a continuacio. Les lesions s’expliquen per les suposades causes de

degradacio.

D’aquesta manera es distingeix entre:

Lesions per causes mecaniques
Lesions per humitats

Lesions d’origen biologic

4. Lesions per deficiencies i alteracions

wn -

1. Lesions per causes mecaniques

Aquest grup de lesions implica, en el cas del Convent de Sant Domingo, dos grups d’afectacions.

El primer esta relacionat amb un assentament diferencial a la fagana sud-est del porxo. Aquest desplacament afecta Esquema estructural dels sostres de la planta segona.

Planta sostres

Cantonada planta segona. Font: Geonord. Edicid Arquitectura

a diversos sostres que es troben vinculades a aquesta fagana i al seu ambit proper. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025 Genis Planelles, 2024.

Assentament diferencial a la fagana sud-est del porxo

S’ha observat un desplagament vertical en forma d’enfonsament a la cantonada sud-est de la fagana interior del

Planta segona. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025
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Seccié nord-est interior

Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025

claustre. Com a consequéncia d’aquest desplacament alguns dels forjats que s’hi recolzen també presenten
lesions per causes mecaniques i per humitat degudes a | funcionament deficient del baixant que hi discorria i que
ja ha estat reparat recentment. Aquest desplagament podria tenir origen en la neteja de les juntes de morter degut
a la neteja causada per la filtracié d’aiglies del baixant o de les propies terres dels fonaments.

2. Lesions per humitats

Aquest grup de lesions implica danys a nombrosos sistemes constructius de I'edifici i pot haver esdevingut la causa
d’algunes de les lesions mecaniques descrites a I'apartat anterior.

Humitats provocades per el mal funcionament dels baixants i les canals

Planta segona. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2024

Seccid nord-est porxo

S’observen lesions causades per la humitat, com taques, degradaci6 de la pedra i fongs, en les dues cantonades
de la fagana sud-est i en diversos punts de les altres faganes interiors del pati del claustre. Un dels baixants ha
estat reparat recentment, pero altres elements, com les canals requereixen de reparacio.

Planta segona. Font: Arquitectura Genis Planelles, 2024
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3. Lesions d’origen biologic

Aquest grup implica dos grups d’afectacions en I'edifici. El primer esta relacionat amb les conseqiiencies de la
preséncia d’humitats en paviments, sostres i paraments, mentre que el segon esta relacionat amb I'atac puntual de
corcs en algunes de les bigues de fusta.

Lesions provocades per fongs

‘1‘;\\\\ FILTRACIONS O AIGUS N ELS CANALS
T FAMESLT W EN AFECTAS O
R FUNTUALE & BICUETES DE FORMIGO | FUSTA

T
‘ ‘ o AZSENTAMENT DIFERENCIAL

Seccid sud-est porxo
Cantonada exterior. Font: Geonord. Edicié Arquitectura Genis
Planelles, 2024.

Font: Arquitectura Genis Planelles, 2025

S’observen fongs en diversos paviments i paraments del convent. En tots els casos es troben vinculats a humitats
bé per problemes d’evacuacié d’aigiies en canals, baixants o desguassos, bé per problemes de capil-laritat i
sempre com a consequéncia de I'alta porositat de la pedra.

3 El métode sistémic adapta la definicié que A. Riegl (Riegl, 1999) va fer a principis del segle XX al context i la época actuals

2.2. Valoracio de I’edifici

La valoracié és el primer dels processos de reflexié que es realitzen un cop analitzats i sintetitzats tots els estudis
previs en la caracteritzacio i un cop avaluat I'estat inicial de I'espai a nivell de prestacions.

L’objectiu d’aquesta operacid és seleccionar i jerarquitzar quins dels valors que té I'espai que volem conservar en
funcié de I'is que se li vulgui donar. Si no hi ha modificacié de I'Us, I'objectiu de la valoracio és el de veure quina és
aquesta jerarquia millorant les prestacions d’aquest Us.

Agrupem els valors en tres classes diferenciades?:

1. Valors Instrumentals

Els valors instrumentals serveixen per determinar la capacitat que té I'edifici per ser utilitzat, és a dir per a adequar-
se a l'us.

VALORS INSTRUMENTALS PRINCIPI D'ADEQUACIO A L'0S

Valor arquitectonic actual Adecuacié actualal'Us humd satisfactor (kunstwollen)
Valorurbanistic Relacio fisica, legal y espaial amb I'entorn

Valorecondmic Relacié cost-benefici a mig i llarg plag

Valorecoldgic Adecuacio sostenible al medi ambient

2. Valors Significatius

Els espais, encara que no tinguin un significat especific des del seu inici, en prevaldre de generacié en generacio,
acaba adquirint una significacié que serveix de vehicle d’identificaci6 a les diferents generacions.

VALORS SIGNIFIC ATIUS PRINCIPI DE REPRESENTA CIO

Valor de vetusta-novetat Imatge estética-sentimental del pas del temps
Valoriconic Capacitat significant (d' allotjor signigicats diversos)

Capacitat d'encarnar la memoria col lectiva

Valor d'identitat

3. Valors Documentals

Es una classe de valors facilment objectivables. Inclouen des del valor que ostentava I'espai ja des de I'antiguitat,
com la seva propia historia, aixi com els fets antropologics que hi ha succeit.

VALORS DOCUMENTALS PRINCIPI D'INFORMACIO
Relacio dialectica Us, arquitectonic-bellesa en el moment

Valor arquitectonic historic

Valor historic Document politic i social.

Valoranfropoldgc Testimoni de modus de vida i estructures socials
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VALORS
INSTRUMENTALS

Urbanistic

En el cas de l'espai objecte d’estudi, es proposa la segiient valoracid, que servira per establir els criteris de Economic
I'actuacio:
Ecologic

VALORS Arquitectonic- Alt Es considera que l'espai té alts valors documentals,
DOCUMENTALS Historic sobretot pel que fa a la preséncia dels dominics a la llla i

Historic Alt tot el que implica aquest fet a nivell d’infraestructura.

A nivell arquitectonic historic el valor més alt

Antropologic Alt probablement sigui I'edifici com a document constructiu
de I'arquitectura conventual del segle XVII. Ja que encara
preserva alguns elements com el claustre i alguns
elements de les faganes d’aquesta etapa.

A nivell antropologic l'edifici és un document dels
diferents usos que ha anat tenint el convent al llarg del
temps, tot i que no tots han deixat rastre arquitectonic.

Es considera, per tant, que so6n aquestes les
caracteristiques que més es valoraran a I’hora de
restaurar I’'espai.

VALORS Vetusta-Novetat Alt/mig L’alta activitat cultural desenvolupada en el claustre del
SIGNIFICATIUS Convent fa que la poblgcié, no nomeés de 'I?ol'lenlgla si'né
Iconic Alt del global de la llla, hagi establert una relacio significativa
amb ['edifici. Es considera, per tant que té un gran valor
significatiu d’identitat. La resta de I'edifici, exceptuant la
part ocupada pel Museu, porta anys en desus i per tant
no es considera que aquest valor hi estigui representat.

Identitat Alt

A nivell d’icona, i en els elements que l'identifiquen com a
tal, com la composicié cromatica o I'estat dels materials,
I'alt nivell de degradacio de les faganes tan interiors com
exteriors, ha fet que probablement aquest valor hagi
disminuit.

Es podria concloure per tant que en general Ila
composicio actual (cromatica i de materials) dels
afegits no sembla tenir valors significatius pero el
conjunt degut al seu Us té un alt valor d’identitat i de
vetusta.

Arquitectonic actual Mig

Alt

Alt

Mig

Retornar I's public que l'edifici ha tingut en diferents
etapes. Mantenir els usos culturals del pati del claustre,
tot dotant-los dels serveis que necessita.

Reparar les lesions, sobretot aquelles relacionades amb
les humitats i la recollida d’aigles i restaurar els elements
petris i estructurals en general.

El conjunt de valors instrumentals tenen un potencial
alt de millora després de la intervencio.
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MD3. Descripcié general del projecte

3.1. Descripcio de la proposta

Per a la determinacié de les actuacions a realitzar s’ha tingut en compte les indicacions contingudes al Pla
Director de la Restauracié del Convent de Santo Domingo de Pollenca. En primer lloc en determina el resum dels
parametres principals segons el quadre adjunt:

OBJECTIUS
ESPECIFICS

SISTEMES / ELEMENTS ACTUACIONS

e Reparacio baixant encastat

i e Reparacio fonamentacio
R1.1 Cantonada claustre Recuperar la estabilitat

R1. ESTRUCTURA | ostat de la cantonada del e Tractament marés i juntes
en mal esta claustre malmesa e Reparacio elements estructurals
malmesos

Quadre actuacions restauracioé/rehabilitacié de I'edifici. Font: Pla Director de la restauracié del convent de Sant Domingo.
Redaccio: Arquitectura Genis Planelles, 2025.

| posteriorment en concreta els detalls principals en a fitxa corresponent a aquesta actuacié. La fitxa determina,
entre d’altres, I'objectiu principal, la justificacio de la necessitat i les actuacions principals a realitzar en base a les
apreciacions que es van poder fer en la redaccio del Pla Director.

CANTONADA CLAUSTRE EN MAL ESTAT

Element
Murs

Objectiu especific
Recuperar la estabilitat de la cantonada del claustre malmesa

Justificacio

La cantonada nord-oest del claustre presenta una deformacié per assentament de la base de la seva
fonamentacié molt probablement deguda a la problemes en el sistema de pluvials de I'edifici que afecta a tota
'algada de I'edifici en aquets punt. Cal fer una actuacié de reparacié del sistema de recollida d’aigles pluvials i
unes actuacions per tal de aturar aquesta patologia i garantir la seva estabilitat.

Actuacions
e Reparaci6 sanejament encastat

e Reparaci6 fonamentacié

e Tractament mares i juntes
¢ Reparacio elements estructurals malmesos

Estimacioé economica: 25.000 € Prioritat: Molt alta

Fitxa de la descripcié detallada de les actuacions de restauracié/rehabilitacié de I'edifici. Font: Pla Director de la restauracio del
convent de Sant Domingo. Redaccié: Arquitectura Genis Planelles, 2025.

Les actuacions de reparacio/restauracié s’han basat doncs en aquesta fitxa i s’han completat i concretat en base a
les visites i inspeccions visuals realitzades posteriorment i concretament per a la redaccié del present projecte.

Aixi dons les actuacions previstes finalment han estat les seguents:

o Reparacio dels revestiments verticals exteriors, a través del tractament de marés i juntes. Es realitzara
I'extraccié dels morters afegits de calg i la neteja, tant manual com amb aigua a baixa pressio, de les juntes
de la zona d’actuacid, posteriorment es dura a terme el segellat i reblert de les juntes amb morter de calg
hidratada. També es refaran les motllures exteriors de pedra mallorquina. Finalment es segellara la junta
entre les fusteries existents i el mur reparat.

e Millora del sistema d’evacuacié de les aiglies de coberta mitjangant el desmuntatge del sistema actual, i la
posterior instal-lacié d’'un nou canalé vist en tot el llarg de la fagana sud-est pati.

e Reparacio estructural dels elements malmesos, aquesta actuacié engloba un conjunt de subactuacions.
Entre elles el reforg i millora de les bigues de forjat de fusta amb perfils d’acer inoxidable, per aquestes
feines es realitzara un estintolament previ, per complementar aquetes feines s’aplicara un tractament
preventiu contra el corc. En la planta primera es refa el fals sostre i el paviment malmesos per la caiguda
parcial d’'una de les bigues de fusta, la qual també sera substituida. Finalment es reparara I'esquerda en
I'estructura de fabrica de pedra de la planta primera
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3.2. Requisits de I'edifici

Degut a la naturalesa i grau d’intervencié del present projecte, la major part dels punts que s’inclouen en aquets
apartat queden exempts de compliment. Cal tenir en compte que les actuacions a realitzar s'’emmarquen dins
d’actuacions de conservacio i manteniment de I'edifici sense que es modifiquin aspectes com la distribucio dels
espais o els seus usos o suposin increments de superficies o0 modificacions essencials de la construccié existent.
Les actuacions van encaminades a resoldre lesions propies de I'envelliment de I'edifici com reparacions
estructurals, d’acabats o reparacions de lesions diverses segons la descripcioé que se’n fa a 'apartat de la
descripcié de la proposta.

3.2.1. Utilitzacio

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no modifica I'is dels espais existents dels quals en manté i
millora les condicions essencials actuals.

3.2.2. Accessibilitat

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no modifica I'Us ni els accessos o recorreguts dels espais
existents dels quals en manté i millora les condicions essencials actuals.

3.2.3. Seguretat estructural

Les reformes es projecten de manera que permeti garantir les exigéncies i requisits de seguretat estructural, en
particular, de resisténcia i estabilitat i d’aptitud al servei. No es modifiquen de manera substancial les condicions
ni carregues a suportar.

Normativa aplicada
- CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
- CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
- CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio
- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Condicions de seguretat estructural

En el projecte executiu es tindra en compte lo establert en els documents basics DB-SE Seguretat estructural, DB-
SE-AE d’Accions a l'edificacié, DB-SE-C Fonaments, DB-SE-A Acer, aixi com a les normes EHE-08 de formigé
estructural y NCSE-02 de construccio sismoresistent; per tal d’assegurar que I'edifici t&¢ un comportament estructural
adequat enfront les accions i influéncies previsibles a les que pugui estar sotmés durant la seva construccié i us
previst, de manera que no es produeixin en el propi edifici o en alguna de les seves parts, danys que tinguin el seu
origen o afectin a la fonamentacio, bigues, pilars, forjats, murs o altres elements estructurals que comprometin
directament la resisténcia mecanica, I'estabilitat de I'edifici o que es produeixin deformacions inadmissibles.

Exigencia basica SE 1 - Resisténcia i estabilitat.

La resistencia i I'estabilitat seran les adequades per tal que no es generin riscos indeguts, de manera que es
mantingui la resisténcia i I'estabilitat enfront les accions i influéncies previsibles durant les fases de construccio i
usos previstos dels edificis, i que un esdeveniment

extraordinari no produeixi conseqiéncies desproporcionades respecte la causa original i es faciliti el manteniment
previst.

Exigéncia basica SE 2 - Aptitud al servei.

L’aptitud al servei sera conforme a I'Us previst de l'edifici, de manera que no es produeixin deformacions
inadmissibles, es limiti a un nivell acceptable la probabilitat d’'un comportament dinamic inadmissible i no es
produeixin degradacions o anomalies inadmissibles.

3.2.4. Seguretat en cas d’incendi

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no modifica I'is ni les condicions relatives a la proteccié enfront
del risc d’'incendi dels espais existents dels quals en manté i millora les condicions essencials actuals.

3.2.5.Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no modifica les condicions relatives a aquesta aspectes dels
espais existents dels quals en manté i millora les condicions essencials actuals.

3.2.6. Salubritat

A continuacio es descriuen els parametres de les solucions adoptades en la proposta establerts a la normativa
d’Higiene, salut i proteccié del medi ambient vigent (salubritat).

HS1 Proteccid enfront de la humitat

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no actua sobre aquest aspecte i, per tant es mantenen els
parametres existents.

HS2 Recollida i evacuacio de residus

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no modifica I'is dels espais existents dels quals en manté i
millora les condicions essencials actuals.

HS3 Qualitat de I'aire interior

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no actua sobre aquest aspecte i, per tant es mantenen els
parametres existents.

HS4 Subministrament d’aigua

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no actua sobre aquest aspecte i, per tant es mantenen els
parametres existents.

HS 5 Evacuacio d’aiglies

El Pla Director de la restauracié del Convent de Sant Domingo de Pollenga preveu actuacions de millora de la
proteccio enfront la humitat, especificament vinculats a la restauracié de les cobertes de I'edifici i a la millora de la
recollida d’aigua. El present projecte actua només parcialment en aquest ultim aspectes mitjangant la
reincorporacié de la cornisa de remat amb pedra de mareés i la col-locacié d’'un canalé de recollida de les aiglies
pluvials de la teulada del costat nord del pati per tal de conduir-la al baixant de la cantonada a reparar.
Previament a la redaccio del present projecte, s’han estat realitzant tasques de manteniment i reparacio dels
baixants i resta del sistema de recollida de pluvials al qual van a parar les aiglies que recollirem al canal6 que ara
hem esmentat.

Proteccio front a I’exposicié al rado i/o materials on els seus atoms o molécules hagin estat modificats

Segons l'apartat HS6.1 Ambit d’aplicacio, afecta a les intervencions en edificis existents amb canvi d’us. L'edifici
objecte del projecte no preveu cap tipus de canvi d’Us.
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3.2.7. Estalvi d’energia

No és d’aplicacié en tant que el present projecte no modifiquen els parametres relatius a aquests aspectes dels
espais existents dels quals en manté les condicions essencials actuals.

3.2.9. Criteris de sostenibilitat

Pel fet de ser un projecte de restauracio, que aprofita I'edificacio existent per tal de posar-la al dia i millorar-ne les
seves caracteristiques amb I'objectiu de mantenir-la i poder-la dotar de nous usos, ja suposo un estalvi energétic i
de residus molt important respecte a una edificacié6 nova. Complementariament es prioritzara I'is de materials i
técniques de construccié tradicionals basades en materials naturals (pedra, marés, calg, fusta, ...) que tenen un
impacte reduit amb I'entorn comparativament amb materials industrialitzats tan pel que fa a la seva obtencié con a
les propietats i quantitat de residus que produeixen.

3.2.10. Altres exigéncies

No se’n determinen.
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MD4. Declaracié d’obra completa

Segons el “Articulo 125 del RGLCAP. Proyectos de Obras”.

El present projecte comprén una obra completa en el sentit que és susceptible de ser lliurada per a la seva utilitzacio
sense perjudici de les ampliacions de qué pugui ser objecte en el futur, ja que comprén tots i cadascun dels elements
necessaris per a la seva posada en funcionament.

Arquitectes Arquitectura Genis Planelles SLP
C. Consellers 14, 2n A, 08720 Vilafranca del Penedés
CIF. B64782105

agp@agparquitectes.com

Representada per:
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NIF. 36521493-T / Arquitecta col-legiada 33.279-8
Jordi Planelles Salvans
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC1. Treballs previs / enderrocs / desmuntatges

MC3. Moviments de terres / sustentacid de I’'edifici i adequacié al
sol

Criteris generals

Préviament a I'inici de les demolicions es retirara el mobiliari i elements aprofitables (portes, finestres, escala de
fusta, aparells sanitaris, mecanismes eléctrics, lluminaries).

Els treballs d’enderroc es realitzaran amb molta cura, per tal de no malmetre la part d’edifici existent a conservar.

En general I'enderroc es fara amb mitjans manuals, especialment quan es tracti d’elements i situacions que
puguin comportar perill per a I'edifici existent, i ocasionalment, amb mitjans mecanics quan sigui possible.

L’enderroc comengara amb la demolicié de les excrescencies i tapiats segons la documentacié grafica del
projecte.

Es disposara del sistema de bastida a tota I'algada que permeti la correcta i segura accessibilitat del personal a
tots els elements a enderrocar, aixi com les proteccions de lona o teixits continus que evitin la pols i la caiguda
descontrolada de materials. Els treballs d’enderroc es comengaran des de la part més propera a I'exterior cap al
seu interior, i de dalt cap baix, procurant deixar sempre espais lliures prop de I'entrada de la parcel.la des del
carrer a fi de permetre I'evacuacio progressiva de les runes.

L’entrada i sortida de vehicles i maquinaria sera controlada per personal de 'empresa adjudicataria, adoptant les
mesures de seguretat necessaries per als vianants i per al propi personal de I'obra.

Sera la Direccié Facultativa de les obres qui designara i marcara els elements que s'hagin de conservar intactes,
aixi com els llocs de diposit i la forma de transport.

L’execucioé de I'enderroc inclou les operacions seguents:
- Enderroc o excavacio dels elements a eliminar.

- Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposici6 de
rebuig.

Si durant els enderrocs fos necessaria la reconstruccié d'elements constructius, que s'haguessin enderrocat per
I'execucio de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals,
segons instruccions de la Direccio Facultativa. Quan sigui convenient adoptar modificacions al procés que s’indica
en aquest projecte, o davant qualsevol dubte o imprevist, s’haura de consultar de forma immediata, amb la
Direccio Facultativa de les obres.

MC2. Afectacions a tercers

Tal com s’ha comentat anteriorment, no es preveu la construccié de cap nou volum i, per tant, no caldra construir
cap element nou de fonamentacié. Donada aquesta circumstancia, no s’ha realitzat cap estudi geotécnic per a
caracteritzar el terreny de sustentacio de les construccions existents.

Els treballs sobre I'edifici no suposen cap increment de carregues sobre la fonamentacioé de I'edifici, no es fa
necessari actuar a nivell de fonamentacio.

MCA4. Sistema estructural

Previ a l'inici dels treballs, es realitzara la senyalitzaci6 i el tancat de I'obra i es disposaran les mesures prévies en
matéria de seguretat i salut, s’adequaran els accessos a I'edifici i es prepararan les superficies exteriors
corresponents per carrega i descarrega, diposit de materials, etc.

El projecte no preveu I'afectacié de serveis publics.

El projecte no inclou I'enderroc d’estructures afegides als cossos originals, ni la construccié de cap nou volum.
Tampoc inclou cap modificacié dels nivells actuals. Per tant, no es preveuen excavacions o reblerts significatius
per al desenvolupament del projecte.

4.1. Criteris per a la definicié del sistema estructural

El projecte contempla actuacions puntuals de restauracié o consolidacié de 'estructura existent a mode de reforg
(quan aquest és possible i raonable) o de substitucié (en cas de element molt malmes). Li sera d’aplicacié el CTE
alla on sigui possible i considerant I'argumentacié de I'Annex D d’Avaluacié d’Edificis Existents del DB SE, en qué
es realitzara un analisi qualitatiu de I'estructura i de les patologies existents per tal d’identificar els elements
susceptibles de ser conservats o aquells que hauran de ser substituits.

Periode de servei Per a un edifici de nova construccié, es considera un periode se
servei de 50 anys. Al tractar-se d’una rehabilitacié i tenint en compte
els materials i tipologies estructurals existents, els nous elements es
calcularan amb aquesta premissa, pero caldran revisions i actuacions

de manteniment periddiques per garantir aquesta vida util.

Tipus d’ambient No es preveu la construccié de cap nou element de formigdé que
impliqui la identificacié del tipus d’ambient. En cas que n’hi hagi,
caldria considerar un ambient lla per a la fonamentacio, i per a

elements de formigo interiors i llla per a elements exteriors.

Nivell de control d’execucio Normal.

Tipus d’estructura en relacio als
nusos

Forjat unidireccional sense preséncia de nusos.

Compatibilitat amb la resta de
subsistemes

No es preveuen afectacions significatives amb instal-lacions.

Posada en obra de I'estructura No es preveu cap actuacio en I'estructura.

Replanteig del sistema estructural No es preveu cap nova construccid que requereixi planols de

replanteig.

Definicié del métode de calcul No es preveu cap actuacié en l'estructura.

Identificacio dels programes
informatics utilitzats en el calcul

No es preveu cap actuacio en I'estructura.
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4.2. Elements constructius del sistema estructural

4.2.1 Fonaments

No s’han realitzat cales de fonamentacié que permetin identificar els fonaments de les construccions existents.
Per una altra banda, tampoc es preveu la construccié de cap nou volum o I'increment de carregues sobre els
existents que requereixin la construccié de nous fonaments.

A nivell d’hipotesi basada en la comparativa amb altres edificis de caracteristiques similars, la tipologia de
fonamentacié i del sistema de contencio de terres de cadascun dels elements que composen I'edifici podrien ser
els seglents:

La carrega transmesa al terreny és molt baixa, doncs es tracta d’un edifici de poca algada i amb murs de
gran gruix amb estructura lleugera de fusta als forjats. Per tant, la fonamentacié molt probablement esta
constituida pel mateix mur que baixa fins a cotes una mica inferiors que el propi paviment.

4.2.2 Sistemes de contencio de terres

El projecte no té com a preexisténcia ni preveu la construcci6 de sistemes de contencio de terres

4.2.3 Estructura vertical

Murs de gran gruix de carrega d’obra de fabrica i de mares

4.2.3 Estructura horitzontal

Principalment constituida per forjats unidireccionals de biguetes de fusta pero hi ha altres tipologies que es poden
veure als planols de I'estat actual.

MC5. Sistema envolupant i acabats exteriors

5.5. Mitgeres

No es realitza la creacié de cap estructura que entri en la tipologia de I'apartat actual.
5.6. Sostres en contacte amb I’exterior

No es realitza la creacié de cap estructura que entri en la tipologia de I'apartat actual.
5.7. Escales i rampes exteriors

Les actuacions de I'entorn proper contenen graons i un pla d’accés per a persones de mobilitat reduida.
Les escales es faran amb mad massis hidrofugat col-locat al sardinell sobre solera de formigd armat segons de
tall de projecte que segueix la ldgica del paviment nou perimetral que protegeix I'edifici i el paviment a mantenir.

MC6. Sistema de compartimentacié i acabats interiors

5.1. Terres, soleres, lloses, etc. en contacte amb el terreny
No es realitza la creacié de cap estructura que entri en la tipologia de I'edifici existent.
5.2. Murs de contencid, pantalles, etc. en contacte amb el terreny

No es realitza la creacié de cap estructura que entri en la tipologia de I'apartat actual.

5.3. Facanes

Les faganes actuals son principal ment de marés de cala sant Viceng en les zones principals i de pedra
mallorquina als coronaments i columnes. Es preveu una actuacioé de reparacio vinculada a la cantonada a reparar
que ha estat buidada de junta de reblert entre els blocs de pedra.

5.4. Cobertes

No s’intervé a es cobertes en aquest projecte. Si es faran les actuacions indicades a I'apartat de recollida d’aigtes
pluvials aixi com la reposicié de la pedra de coronament de la fagana en la seva entrega amb la coberta de I'edifici,
ambdues accions en el limit entre la coberta i la fagana.

6.1. Sistema de compartimentacio vertical i acabats interiors

6.1.1. Paraments verticals existents interiors
No s’intervé en la compartimentacio vertical interior.

Pel que fa als acabats ens trobem amb diferents casos. Les actuacions presents pretenen mantenir els acabats
en el seu estat actual un cop fetes les reparacions pertinents. Aixi doncs els acabats interiors, en el lloc on n’hi
hagin, es restituiran i en els llocs on no n’hi hagin es deixaran en el seu estat tot esperant que els projectes de
reforma posteriors en defineixin els seus acabats definitius en funcié de I'is que hagin de fer els espais.

Un cas particular es el de els faganes al pati del convent. Aquestes es restauren amb els mateixos materials que
es actuals, marés i pedra mallorquina segons determinacié grafica del projecte.

6.2. Sistema de compartimentacié horitzontal i acabats interiors

No s’intervé en la compartimentacié horitzontal interior.

Pel que fa als acabats els criteris son els mateixos que els comentats al punt anterior. Les actuacions presents
pretenen mantenir els acabats en el seu estat actual un cop fetes les reparacions pertinents. Aixi doncs els
acabats interiors, en el lloc on n’hi hagin, es restituiran i en els llocs on no n’hi hagin es deixaran en el seu estat
tot esperant que els projectes de reforma posteriors en defineixin els seus acabats definitius en funcié de I'is que
hagin de fer els espais.

Hi ha dos casos singulars. L’enderroc i reposicié del fals sostre de la cel-la on hi ha la biga caiguda, on
s’enderroca al fals sostre per tal de poder fer les reparacions i es torna a reposar. El segon cas es el paviment
d’aquesta mateixa estanca, que es incomplet i es refara amb peces ceramiques de les mateixes caracteristiques.

6.3. Escales i rampes interiors

L’edifici no té escales ni rampes interiors i la restauracié no preveu cap incorporacié de cap d’aquests sistemes.

6.4. Recintes, locals humits i /o locals técnics

No s’afecten espais d’aquest tipus.
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MC?7. Sistema d’instal-lacions i serveis

7.1. Criteris per la definicié del sistema de condicionaments, instal-lacions i

serveis

7.2. Sistemes de transport

No n’existeixen no se n’afegeixen en I'ambit del projecte.

7.3. Recollida, evacuacio i tractament de residus

No s’hi intervé.

7.4. Instal-lacié de subministrament d’aigua

No s’hi intervé.

7.5. Evacuacioé d’aiglies

Com s’ha comentat amb anterioritat, no es dotara de servei d’instal-lacié d’aigua a I'edifici.
7.6. Instal-lacions téermiques (climatitzacio)

No s’hi intervé.

7.7. Sistema de ventilacié i extraccié especifics

No s’hi intervé.

7.8. Subministrament de combustible

No s’hi intervé.

7.9. Instal-lacié eléectrica

No s’hi intervé.

7.10. Instal-lacié d’enllumenat

No s’hi intervé.

7.11. Sistemes de produccié amb energies renovables
No s’hi intervé.

7.12. TIC, Tecnologies de la informacié

No s’hi intervé.

7.13. Instal-lacions tecnologiques i/o especifiques: audiovisuals,
escenografiques i luminiques

No s’hi intervé.

7.14. Instal-lacions de proteccioé contra incendis

No s’hi intervé.

7.15. Sistemes de proteccié al llamp

No s’hi intervé.

7.16. Altres instal-lacions de proteccio i seguretat
No s’hi intervé.

7.17. Altres instal-lacions

No n’existeixen no se n’afegeixen en 'ambit del projecte.

7.18. Control i gesti6 centralitzats de I’edifici.

No s’hi intervé

MC8. Equipament, mobiliari i senyalistica

No s’hi intervé

MC?9. Espais exteriors

9.1. Definicié geometrica

Expressada a la documentacié grafica de projecte

9.2. Estructures

No se’n realitzen

9.3. Ferms i pavimentacioé

No s’hi intervé

9.4. Drenatge i clavegueram/ evacuacié d’aigles

El present projecte inclou la reparacié de un canald de recollida d’aiglies pluvials que desemboca a la cantonada
en reparacio. A la resta del sistema de recollida de pluvials des de aquets punt fins a la connexié exterior s’hi ha

anat realitzant intervencions de millora que haurien permés actualitzar el sistema i garantir la seva funcionalitat.

9.5. Enllumenat

No s’hi intervé

9.6. Aigua i reg

No s’hi intervé

9.7. Jardineria

No s’hi intervé

9.8. Mobiliari urba i equipament

No n’existeix
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MC10. Construccions modulars i instal-lacions temporals

No se’'n preveuen
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ME. MEMORIA D’EXECUCIO

ME1. Organitzacié de les obres

Les obres s’organitzaran en acord amb el serveis municipals afectats.

ME2. Planificacio de les obres

La durada de les obres s’estima en 6 mesos segons el detall de programacié de les obres detallat a continuacio:

PLC-Convent Sant Domingo Reparacions urgents a la cantonada est
C. de Guillem Cifre de Colonya 0 (07460) POLLENCA
it Nombre de tarea Duracion |Prer.|ets M-1 ‘ M1 M2 M3 ™| M5
| s sil szl sal  sal sl osel sl sal  sel sl siil szl sazl sial sisl osiel stpl seel siel sl senl|  seal  saal
1
2 ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES 64 dias 1
3 Eliminacié de morters i neteja de juntes 16 dias
4 Reblert i reparacid de juntes amb morter de calg 21 dias 3 -
5 Refer motllures exteriors de pedra mallorquina 14 dias 4 h°
6 Renovacit de canal i baixant de pluvials & dias 5
T Segellat de junta entre fusteria i mur 5 dias 6 - ]
& INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS 41 dias .l
9 Refore enbigat de fusta 14 dias 7 l
0 Tractament preventiu contra corcs 6 dias 9 l
1 Reparacit forjat de formigd 11 dias 10 l
12 | Reparacit d'esquerda en mur i replert de juntes 6 dias 11 l
13 | Renaovacid de fals sostre 2 dias 12 l
14 | Execucid de nou paviment 2 dias 13
Tarea Resumen del proyectn [ 1 Tarea manual I 1 soko el comienzo C Fechalimite +
Proyecto: CALUSTRE ST DOMIN|  Divisian Tares insctiva salo duraciin scia fin b | Pragresa
Fecha: jue 04/12/25 Hito * Hit inactiva Informe de resumen manusl e— Tareas exiermas Progresa marual
Resumen 1 Resumen inactivo Resumen manual 1 Hioexemo @
Pagina 1

ME3. Classificacio del contractista

D'acord amb I'Article 11. Determinacio dels criteris de selecci6 de les empreses, de 'R.D. 773/2015:

En els contractes d'obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 500.000 euros sera requisit
indispensable que I'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres de les Administracions
Publiques. Per a aquests contractes, la classificacié de I'empresari en el grup o subgrup que en funcioé de l'objecte
de el contracte correspongui, amb categoria igual o superior a I'exigida per al contracte, acreditara les seves
condicions de solvéncia per contractar.

En I'Article 25 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, Reial Decret
1098/2001, de 12 d'octubre. (B.O.E. 26 d'octubre de 2001) s'estableixen els grups i subgrups a considerar per a la
classificacio dels contractistes

En el cas que ens ocupa no es supera el pressupost de 500.000 € pero per la singularitat del bé a treballar creiem
convenient demanar un grup K.7 Especiales. Restauracion de bienes inmuebles histérico-artisticos.
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MN. MEMORIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

Donada la especial singularitat del present projecte, basada en que es tracta d’'una actuacié puntual de
restauracio de les lesions d’una de les 4 cantonades del claustre d’'una edificacié existent, no li és d’aplicacié la
gran majoria de normatives habituals tal i com manifestem als apartats que segueixen.

MN1. Justificacio urbanistica

MNG6. Seguretat en cas d’incendi

El present projecte és un projecte de restauracio de la construccié existent i no modifica ni entra en conflicte amb
la normativa urbanistica aplicable ja unicament restaura el que ja es existent.

MN2. Habitabilitat

No procedeix.

MN3. Accessibilitat

3.1. Condicions funcionals de I’accessibilitat

En l'arranjament de la zona existent exterior propera s’ha tingut en compte la millora de I'accessibilitat a I'entorn
de l'edificacio.

3.2. Dotacio6 d’elements accessibles
S’ha creat un pas accessible pla fins a la nova zona pavimentada.

3.3. Caracteristiques dels itineraris i elements accessibles/practicables

No procedeix

MNA4. Prevencio de riscos laborals

6.1. Condicions per a la intervencié de bombers i I’evacuacié exterior de
I’edifici
No procedeix.

6.2. Condicions per a limitar la propagacié de I'incendi per I’'interior de
Iedifici

No procedeix.

6.3. Condicions per a limitar la propagacié de I'incendi per I’exterior de
Iedifici

No procedeix.

6.4. Condicions de resisténcia al foc de I'estructura

No procedeix.

6.5. Condicions per a I’evacuacio dels ocupants

No procedeix.

6.7. Instal-lacions de proteccié contra incendis

No procedeix.

MN7. Seguretat d’utilitzacio

No procedeix.

MNS5. Seguretat estructural

5.1. Resisténcia i estabilitat

El present projecte repara o substitueix els elements estructurals malmesos. Concretament, pel que fa a aquet
aspecte, es centra en la restauracié de murs d’obra de fabrica de pedra de marés i en la reparacié de bigues de
fusta, tots dos existents.

5.2. Aptitud al servei

No procedeix.

7.1. Condicions per limitar el risc de caigudes

No procedeix.

7.2. Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades

No procedeix.

7.3. Condicions per limitar el risc d’immobilitzacié en els recintes

No procedeix.

7.4. Condicions per limitar el risc causat per il-luminacié inadequada

No procedeix.

7.5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupacié

No procedeix.

7.6. Condicions per limitar el risc d’ofegament

No procedeix.
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7.7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment

No procedeix.

7.8. Condicions per limitar el risc causat per I’accié del llamp

No procedeix.

MNS8. Salubritat

No procedeix.

MNO9. Proteccio contra el soroll

No procedeix.

MN10. Estalvi d’energia

10.1. Dades prévies

No procedeix.

10.2. Limitacié del consum energétic (Seccié HEQ)

No procedeix.

10.3. Limitacié de la demanda energeética (Seccié HE1)

No procedeix.

MN11. Ecoeficiéncia

No procedeix.

MN12. Certificacié energética

No procedeix.
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ACTUACIONS DE RESTAURACIO DE L'EDIFICACIO EXISTENT
ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES

Repicar el morter afegit, neteja, sanejat i rejuntat del mares

Reparar peces malmeses dels brancals de finestres i arcs de pedra de mares
Refer cornisa inferior (segons DT01) de pedra mallorquina

Refer fiola igual que I'existent (segons DT02) de pedra mallorquina
Reparacio6 de les filtracions de fusteria exterior

Desmuntar i muntar, un cop fetes les reparacions, el canel existent, i connectar-lo amb el
baixant existent

INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS

Millorar el suport de les bigues incorporant, per sobre d‘aquestes, un perfil en forma d"'U"
d'acer inoxidable de secci6 suficienti cargolat per la cara superior sobre la part sana de la
biga. Aquesta secci6 metal-lica resoldra el suport simple en la paret, incorporant en el
mechinal existent un tac de pedra de mares. Es col-locara una capa separadora impermeable

®

Reforc del forat per pas d'instal-lacions inserint dos rodons del 12 d'acer inoxidable just per
sota i ancorar-los lateralment sobre el mur de marés

Tractament preventiu contra corcs amb Permetrina i Propiconazol

® ®

Enderroc de fals sostre de canyis

Substitucié de biga malmesa

Nou fals sostre amb registre

Reparaci6 de paviment, fer-ne de nou a zones on no hi ha

Substitucié de biguetes de fusta en mal estat a causa de les filtracions
Reparacié de biguetes de formigo, mitjancant refor¢ de suport a caps
Desmuntatge i muntatge posterior d'apuntalament, un cop fetes les reparacions
Reparaci6 d'esquerda amb grapes d'acer inoxidable, per ambdos costats

Rejuntar la pedra de marés dels arcs

® ® O 6 @ ® & ® &

Emmallar les faganes del campanar

DT.CORNISA -E 1:10 DT.FIOLA-E1:10

q[ \ 38

12

agparquitectes.com

Octubre 2025

A,Ahch:lI[uacions 016

PLANOL

Planta baixa

ESCALA 0 15
A31:150 [ |
REFERENCIA AGP

24952-03

PROJECTE

PLC-Convent Sant Domingo
Reparacions urgents a la
cantonada est

FASE
Basic i Executiu

ADREGA
C. de Guillem Cifre de Colonya 0
07460 Pollenga

llles Balears

CLIENT

Ajuntament de Pollenca

ARQUITECTES

Jordi Planelles Salvans
Mariona Genis Vinyals

Planta sostres

Arquitectura

Genis Planelles

C. Consellers 14, 2n A

08720 Vilafranca del Penedes
Barcelona

+34 938 924 704
agp@agparquitectes.com



mailto:agp@agparquitectes.com

ACTUACIONS DE RESTAURACIO DE L'EDIFICACIO EXISTENT
ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES

Repicar el morter afegit, neteja, sanejat i rejuntat del mares

Reparar peces malmeses dels brancals de finestres i arcs de pedra de mares
Refer cornisa inferior (segons DT01) de pedra mallorquina

Refer fiola igual que I'existent (segons DT02) de pedra mallorquina
Reparacio6 de les filtracions de fusteria exterior

Desmuntar i muntar, un cop fetes les reparacions, el canel existent, i connectar-lo amb el
baixant existent

INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS

Millorar el suport de les bigues incorporant, per sobre d‘aquestes, un perfil en forma d"'U"
d'acer inoxidable de secci6 suficienti cargolat per la cara superior sobre la part sana de la
biga. Aquesta seccié metal-lica resoldra el suport simple en la paret, incorporant en el
mechinal existent un tac de pedra de mares. Es col-locara una capa separadora impermeable

®

Reforc del forat per pas d'instal-lacions inserint dos rodons del 12 d'acer inoxidable just per
sota i ancorar-los lateralment sobre el mur de marés

Tractament preventiu contra corcs amb Permetrina i Propiconazol

® ®

Enderroc de fals sostre de canyis

Substitucié de biga malmesa

Nou fals sostre amb registre

Reparaci6 de paviment, fer-ne de nou a zones on no hi ha

Substitucié de biguetes de fusta en mal estat a causa de les filtracions
Reparacié de biguetes de formigo, mitjancant refor¢ de suport a caps
Desmuntatge i muntatge posterior d'apuntalament, un cop fetes les reparacions
Reparaci6 d'esquerda amb grapes d'acer inoxidable, per ambdos costats

Rejuntar la pedra de marés dels arcs
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ACTUACIONS DE RESTAURACIO DE L'EDIFICACIO EXISTENT
ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES

Repicar el morter afegit, neteja, sanejat i rejuntat del mares

Reparar peces malmeses dels brancals de finestres i arcs de pedra de mares
Refer cornisa inferior (segons DT01) de pedra mallorquina

Refer fiola igual que I'existent (segons DT02) de pedra mallorquina
Reparacio6 de les filtracions de fusteria exterior

Desmuntar i muntar, un cop fetes les reparacions, el canel existent, i connectar-lo amb el
baixant existent

INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS

Millorar el suport de les bigues incorporant, per sobre d‘aquestes, un perfil en forma d"'U"
d'acer inoxidable de secci6 suficienti cargolat per la cara superior sobre la part sana de la
biga. Aquesta secci6 metal-lica resoldra el suport simple en la paret, incorporant en el
mechinal existent un tac de pedra de mares. Es col-locara una capa separadora impermeable

®

Reforc del forat per pas d'instal-lacions inserint dos rodons del 12 d'acer inoxidable just per
sota i ancorar-los lateralment sobre el mur de marés

Tractament preventiu contra corcs amb Permetrina i Propiconazol

® ®

Enderroc de fals sostre de canyis

Substitucié de biga malmesa

Nou fals sostre amb registre

Reparaci6 de paviment, fer-ne de nou a zones on no hi ha

Substitucié de biguetes de fusta en mal estat a causa de les filtracions
Reparacié de biguetes de formigo, mitjancant refor¢ de suport a caps
Desmuntatge i muntatge posterior d'apuntalament, un cop fetes les reparacions
Reparaci6 d'esquerda amb grapes d'acer inoxidable, per ambdos costats

Rejuntar la pedra de marés dels arcs
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ACTUACIONS DE RESTAURACIO DE L'EDIFICACIO EXISTENT
ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES

Repicar el morter afegit, neteja, sanejat i rejuntat del mares
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Reparar peces malmeses dels brancals de finestres i arcs de pedra de mares

Refer cornisa inferior (segons DT01) de pedra mallorquina
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Nou fals sostre amb registre

Reparaci6 de paviment, fer-ne de nou a zones on no hi ha

Substitucié de biguetes de fusta en mal estat a causa de les filtracions
Reparacié de biguetes de formigo, mitjancant refor¢ de suport a caps
Desmuntatge i muntatge posterior d'apuntalament, un cop fetes les reparacions
Reparaci6 d'esquerda amb grapes d'acer inoxidable, per ambdos costats
Rejuntar la pedra de marés dels arcs

Emmallar les faganes del campanar
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ACTUACIONS DE RESTAURACIO DE L'EDIFICACIO EXISTENT
ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES

Repicar el morter afegit, neteja, sanejat i rejuntat del mares

Reparar peces malmeses dels brancals de finestres i arcs de pedra de mares

Refer cornisa inferior (segons DT01) de pedra mallorquina

Refer fiola igual que I'existent (segons DT02) de pedra mallorquina

Reparacio6 de les filtracions de fusteria exterior

Desmuntar i muntar, un cop fetes les reparacions, el canel existent, i connectar-lo amb el
baixant existent

INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS
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Millorar el suport de les bigues incorporant, per sobre d‘aquestes, un perfil en forma d"'U"
d'acer inoxidable de secci6 suficienti cargolat per la cara superior sobre la part sana de la
biga. Aquesta seccié metal-lica resoldra el suport simple en la paret, incorporant en el
mechinal existent un tac de pedra de mares. Es col-locara una capa separadora impermeable

Reforc del forat per pas d'instal-lacions inserint dos rodons del 12 d'acer inoxidable just per
sota i ancorar-los lateralment sobre el mur de marés

Tractament preventiu contra corcs amb Permetrina i Propiconazol

Enderroc de fals sostre de canyis

Substitucié de biga malmesa

Nou fals sostre amb registre

Reparaci6 de paviment, fer-ne de nou a zones on no hi ha

Substitucié de biguetes de fusta en mal estat a causa de les filtracions
Reparacié de biguetes de formigo, mitjancant refor¢ de suport a caps
Desmuntatge i muntatge posterior d'apuntalament, un cop fetes les reparacions
Reparaci6 d'esquerda amb grapes d'acer inoxidable, per ambdos costats
Rejuntar la pedra de marés dels arcs

Emmallar les faganes del campanar
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ACTUACIONS DE RESTAURACIO DE L'EDIFICACIO EXISTENT
ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES

Repicar el morter afegit, neteja, sanejat i rejuntat del mares

Reparar peces malmeses dels brancals de finestres i arcs de pedra de mares
Refer cornisa inferior (segons DT01) de pedra mallorquina

Refer fiola igual que I'existent (segons DT02) de pedra mallorquina
Reparacio6 de les filtracions de fusteria exterior

Desmuntar i muntar, un cop fetes les reparacions, el canel existent, i connectar-lo amb el
baixant existent

INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS

Millorar el suport de les bigues incorporant, per sobre d‘aquestes, un perfil en forma d"'U"
d'acer inoxidable de secci6 suficienti cargolat per la cara superior sobre la part sana de la
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Substitucié de biga malmesa

Nou fals sostre amb registre

Reparaci6 de paviment, fer-ne de nou a zones on no hi ha

Substitucié de biguetes de fusta en mal estat a causa de les filtracions
Reparacié de biguetes de formigo, mitjancant refor¢ de suport a caps
Desmuntatge i muntatge posterior d'apuntalament, un cop fetes les reparacions
Reparaci6 d'esquerda amb grapes d'acer inoxidable, per ambdos costats
Rejuntar la pedra de marés dels arcs

Emmallar les faganes del campanar
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
PLG-Convent Sant Domingo

C/de Guillem Cifre de Colonya 0

PRESSUPOST | AMIDAMENTS

PLG-Convent Sant Domingo

C/de Guillem Cifre de Colonya 0

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES 0102 m Neteja de de juntes en murs de magoneria mitjangant I'aplicacié
0001 Ud Transport de plataforma elevadora Neteja de de juntes en murs de magoneria mitjangant I'aplicacié d'aigua a baixa pressi6 (maxim 1
Transport a obra i retirada de plataforma elev adora de tisores, motor diésel, de 10 m d'altura maxima am per embocadura), realitzada amb equip mecanic, abans i després de la col-locacié dels injectors
de treball i del segellat de les juntes, en treballs de consolidacié de murs de magoneria mitjiangant injeccions.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Pro- Inclou: Muntalge i preparaci de I'equip. Realitzacié de proves per ajustar els parametres de nefeja.
jecte Aplicacié mecanica del raig daigua a baixa pressié. Desmuntatge de I'equip. Neteja. Retirada del ma-
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons les es- terial i de les restes generades. Carrega de les restes generades sobre cami6 o contenidor.
. . ] Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
pecificacions de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
Pressuposts anteriors 1,000 . .
cions de Projecte.
1,000 228,98 228,98 ref 01 0,6 120,000 72,000
0002 d Lloguer de plataforma elevadora 72,000 8,39 604,08
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisora, motor diésel, ??de 10 m d'algcada maxima de treball. 0100 m2 Neteja manual de murs exteriors de pedra de mares amb aiguai ra
Inclos de manteniment i asseguranga de responsabilitat civil. : - .
ol E:p si6 periodi gt' gl tablt‘a)? | g g at Neteja de mur de pedra de mares en mal estat de conservacié, mitjancant raspallat manual amb ai-
nclou: Revisi6 periddica per garantir-ne I'estabilitat i les condicions de seguretat. . " ) .

o P pe g ) i €9 ) gua i una solucié sabonosa neutra amb raspall tou d'arrels, fins dissoldre la crosta de bruticia superfi-
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Pro- . ) . . Lo .
- cial, descobrint les zones arenitzades, i fissures entre peces de pedra, eliminaci6 de runes, detritus i
ecte. ) . ) ) . - ! Lo
J o L o . ) material adherit; i posterior esbandit amb abundant aigua. Fins i tot amuntegament, retirada i carrega
Criteri de mesurament d'obra: Amortitzacié en forma de lloguer diari, segons condicions definides al . " . . .

) - de runes i restes generades sobre cami6 o contenidor, considerant un grau de complexitat alt.

contracte subscrit amb I'empresa subministradora. ) - ) . .

Inclou: Raspallat manual amb aigua de la superficie suport. Retirada i recollida de les restes genera-
Pressuposts anteriors 30,000 des. Carrega de les restes generades sobre camié o contenidor.

Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

30,000 70,00 2.100,00 - . i N - .
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
0003 d Llloguer de torre de treball mobil cions de Projecte.
Lloguer, durant 40 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m2, situa- ref 01 1 29,800 29,800
da a una algada de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galv anitzat en calent de 48,3 mm i 3,2
. N P R 29,800 35,20 1.048,96

mm de gruix, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la
classe UNE-EN 1004. 0105 m  Segellat de juntes en murs de magoneria amb morter de cal¢ hidra
Inclou: Revisi6 periodica per garantir-ne 'estabilitat i les condicions de seguretat. Segellat de juntes en murs de magoneria amb morter de calg hidratada, per evitar la fuita de la beura-
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio6 grafica de Pro- da durant el procés d'injeccié i permetre alhora la fix acié dels injectors externs de 15 a 20 mm de dia-
jecte. metre, col-locats cada 30 cm, amb el mateix material de segellat; realitzat en treballs de consolidacié
Criteri de mesurament d'obra: Amortitzacié en forma de lloguer diari, segons condicions definides al de murs de magoneria mijiancant injeccions. Fins i tot p/p de col-locacié i retirada dels injectors i eli-
contracte subscrit amb I'empresa subministradora. minacié del material de segellat sobrant.
Pressuposts anteriors 30,000 Inclou: Segellat superficial de les juntes. Fixacié dels injectors. Retirada dels injectors. Eliminacié del

material de segellat sobrant.

30,000 6,66 199,80 Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
0101 m2 Eliminacié de morters afegits de calg aplicats sobre mur exterio Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
S . . . " cions de Projecte.
Eliminacié de morters afegits de calg aplicats sobre mur exterior de peces de mares, amb mitians g
manuals, sense deteriorar la superficie suport, que quedara al descobert. Inclods p/p de neteja ma- ref 01 0,6 120,000 72,000
nual amb raspall de truges dures, amuntegament, retirada i carrega manual de runes sobre camié o
. 72,000 26,59 1.914,48
contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i recollida de runes. Neteja de les restes d'obra. Car- 0106 m  Injeccid a baixa pressié o per gravetat des dels orificis més el
rega de runes sobre camié o contenidor. Injeccié a baix a pressié o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de mago-
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte. neria, amb 6 kg/m de beurada, de cal¢ hidraulica natural NHL 5, carregues puzolaniques, arids se-
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment enderrocada segons especifica- leccionats i altres additius, aplicada mitangant equip d'injeccié a baixa pressié (maxim de 1 atm de
cions de Projecte. boca 30 cm de gruix. Fins i tot p/p de connexié i desconnexié, premesclat dels components amb ai-
ref 01 1 29.800 29.800 gua i neteja superficial de les juntes en finalitzar els treballs.
Inclou: Connexié de la manega amb els injectors. Injeccié de la beurada. Desconnexié de la mane-
29,800 30,71 915,16 ga. Neteja superficial.
Criteri de mesura de projecte: Longitud de la junta injectada, mesurada segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 01 0,6 120,000 72,000
72,000 34,64 2.494,08
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0107 m2 Reblert i reparacié de juntes amb morter de calg en murs de mago 14.000 2175 304.50
Aplicacié manual mijancant paleta de morter de cal¢ hidraulica natural, d'elevades resistencies me- 0602 m  Desmuntatge de baixant exterior vista
caniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparacié de juntes en mur de magoneria, en ) o ) ) » o
. - I . Arrencada de baix ant exterior vista de 250 mm de diametre maxim, amb mitjans manuals. Fins i tot
restauracions estructurals, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. ) L o ) )
- ’ ” ) ) e - p/p de desmuntatge del material de subjeccid, accessoris i peces especials, neteja, amuntegament,
Fins i tot p/p de neteja, saturacié del suport amb aigua a baixa pressio i eliminacié de I'aigua sobrant i ) ; .
. Lo ) retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.
amb aire comprimit i neteja final. ” .
o R - " . L . Inclou: Arrencada manual dels elements. Obturacié de les conduccions connectades a I'element.
Inclou: Sanejat i neteja prévia de la superficie. Saturacié del suport amb aigua. Eliminacié de laigua ;) ) ) i ) ) R
L : \ Fragmentaci6 de les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material arrencat. Carrega
sobrant. Aplicacié del morter. Neteja final de I'element. ) ) ] )
. . - RN ! del material arrencat i restes d'obra sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié gréfica de Projecte. o ) ) . o
. ! N - . Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafi-
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica- .
) . ca de Projecte.
cions de Projecte. . N T )
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la longitud realment desmuntada
ref 01 1 29,800 29,800 segons les especificacions de Projecte.
ref 02 1 2,000 2,000
ref 06 1 10,200 10,200
31,800 32,14 1.022,05
10,200 20,48 208,90
0304 m  Refer motllures exteriors de pedra mallorquina .
0603 m Canalé vist de peces preformades
Revestiment de motllura amb morter petrificable modelable a base d'aglutinants hidraulics, per a la . . L o
o . ) B Subministrament i muntatge de canalé circular de zinctitani, natural, de desenvolupament 280 mm,
restauracio i imitaci6 de pedra natural, del mateix color que les peces de pedra adjacents, mitjangant o ) . -
. . . - . . 0,65 mm de gruix i retallada de bordd, per a recollida d'aiglies, format per peces preformadas, fixa-
neteja previa del suport, fins que presenti una superficie resistent, estable, neta, porosa i rugosa. - ) L _—
L . o ) B ) o des mitiancant suports especials col-locats cada 50 cm, amb un pendent minim del 0,5% . Fins i tot
S’aplicara una resina pont d'unié, i a continuacié el morter amb llana o paleti, amb un gruix mia d'1,5 ) . . B .
. L. X - N p/p de peces especials, rematades finals del mateix material, i peces de connexié a baixants. Total-
cm i un desenvolupament maxim de 100 cm. Un cop endurit, es tallara i texturizara amb llana de o
. . o - . ., ment muntat, connexio i prov at.
pues fins a aconseguir una textura abujardada, segons el criteri d'acabat indicat per la Direccié Facul- . ., . o
. ) Inclou: Replanteig i tragat del canalé. Col-locaci6 i subjeccié d'abragadores. Muntatge de les peces,
tativa, incloent-hi el raspat final. ’ N - .
N ; RN . L ) partint del punt de desguas. Entroncament de les peces. Connexi6 a les baixants.
Es mesurara la longitud ex ecutada i sera supervisada per la Direccié Facultativa. - ) ) L .
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
ref 02 1 5,000 5,000 Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons especificacions de
ref 03 1 1,100 1,100 Projecte.
ref 04 1 1,500 1,500 ref 06 1 8,000 8,000
- altres 1 8,000 8,000 1 6,000 6.000
15,600 142,07 2.216,29 14.000 90,88 1.072.32
0501 m  Segellat de junta de entre fusteriai mur amb massilla elastica 0604 m  Baixant vista en I'exterior de l'edifici per a aigiies pluvials
Segellat de junta entre fusteria i mur de 15 mm d'amplada, en parament vertical exterior, amb massi- Subministrament i muntatge de tub baix ant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta frequien-
s o ) ..
lla segelladora mlonocon?por?ent de polluretal, alla‘lrg.ament en trerTcament > 500% , apllca’ld.a ambl pisto cia, de @ 80 mm, gruix 0,65 mm, per a recollida d'aigiies, formada per peces preformadas, amb sis-
la .sobre fons.dejunta. Fins | to,t P/p de neteja prewe del suport I proteccio d(\a lé superficie colntlgua a tema d'unié mitjangant esbocardat, col-locades amb suports especials col-locats cada 50 cm, ins-
la junta, cobriment de la superficie dels flancs de la junta, per millorar I'adheréncia de la massilla, amb tal-lada en lexterior de edifici. Fins i tot plp de colzes, suports | peces especials. Totalment muntada,
imprimacié a base de poliureta i acabat mijangant allisat del material amb espatula. . \ . - -
connexio i provada per I'empresa instal-ladora mitjiangant les corresponents proves de servei (inclo-
Inclou: Neteja del suport. Proteccié de la superficie contigua a la junta. Farciment del fons de la junta.
o ) s ) ) . ses en aquest preu).
Im.pnr.namo dels flancs d? 1a junta. Aphcacm de la massilla. Allisat ﬁna! ’am? espaula. ) Inclou: Replanteig i tragat del conducte. Presentacio en sec de tubs i peces especials. Marcat de la
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci grafica de Projecte. situacio de les abragadores. Fixacié de les abragadores. Muntaige del conjunt, comengant per I'ex-
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica- . " ) N )
i i trem superior. Resoluci6 de les unions entre peces. Realizacié de proves de servei.
cions de Projecte. Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
ref 05 1 49,000 49,000 Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons especificacions de
Projecte.
49,000 14,51 710,99
L. ref 06 1 10,200 10,200
0601 m Desmuntatge de canal6 vist de coberta
Arrencada de canal6 vist de 250 mm de desenvolupament maxim, amb mitians manuals. Fins i tot 10,200 75,10 766,02
p/p de desmuntatge del material de subjeccié, accessoris i peces especials, neteja, amuntegament, 0605 Pa Inspeccié i reparacié del baixant empotrat existent
retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor. o i . . - . i ) ’
Inspecci6 i reparacié del baixant empotrat existent, mitangant inspeccié amb camara i desblogqueix
Inclou: Arrencada manual dels elements. Obturacié de les conduccions connectades a I'element. . -
en cas necessari amb llanca d'aigua.
Fragmentaci6 de les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material arrencat. Carrega
del material arrencat i restes d'obra sobre camié o contenidor. Baix ant encastat 1 1,000
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacioé grafi- 1.000 360.00 360.00
ca de Projecte. _—
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la longitud realment desmuntada TOTAL CAPITOL 01 ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES.......cooviiieieeceeceic s 16.366,61
segons les especificacions de Projecte.
ref 06 1 8,000 8,000
1 6,000 6,000
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CAPITOL 02 INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS 73,500 28,56 2.099.16
0701 Ut Reparaci6 d'element de forjat de fusta, mitjangant protesi de mo 1001 m2 Enderroc de fals sostre de canyis
Reparaci6 d'extrem de bigueta de forjat de fusta, eliminant la zona deteriorada i col-locant una protesi Demolici6 de cel ras de canyis lliscat amb guix, situat a una alcada més gran o igual a 4 m, amb
de 10x22x 70 cm de morter fiuit d'enduriment rapid, de dos components a base de resina epoxi, ar- mitians manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, amunte-
mat amb 4 barres corrugades de fibra de vidre reforcada amb resina de poliéster, de 0,6 m de longi- gament, refirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.
tud cadascuna i 12 mm de diametre, ancorades a la bigueta amb resina epoxi-acrilat, lliure d'estire, Inclou: Arrencada dels elements. Fragmentacié de les runes en peces manejables. Retirada i recolli-
d'altes resistencies, aplicada en els forats realitzats en la part sana de la fust, prévia aplicacio de beu- da del material arrencat. Neteja de les restes dobra. Carrega del material arrencat i restes d'obra so-
rada del mateix morter epoxi en la superficie de fusta. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat bre camié o contenidor.
de la zona que requereix la protesi. Muntatge i desmuntatge d'estintolament. Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.
previsié 1 5,000 5,000 Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment enderrocada segons especifica-
cions de Projecte.
5,000 197,28 986,40
ref 10 1 10,000 10,000
0702 Ut Reforg de bigues de forjat de fusta mitjancgant la col-locacio, d
. . - L . 10,000 11,52 115,20
Reforg de bigues de forjat de fusta mitjangant la col-locacid, per la seva cara superior, de perfil confor-
mat en forma d"U" d'acer inoxidable, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per 1101 ml  Substitucié de bigues de fusta malmesa
metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer inoxidable, de 7 mm de diametre i 90 mm de lon- Substitucié de biga de fusta existente incloent el desmuntatge de la biga amb mitians manuals i moto-
gitud; ataconat entre la bigueta i la pega metal-lica de reforg. Inclou els treballs d'enderroc del "trispol serra, i carrega manual sobre cami6 o contenidor, i posterior cool.locacié de biga de fusta serrada de
existent a I'ambit d'actuacié del reforg; I'adaptacié en el mur de carrega del forat per tal de rebre el pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb certificat PEFC, de 100x220 mm de sec-
perfil metal.lic; la col.locacié de membrana impermeable entre la fusta i el mur de carrega; i la nova ci6, classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural MEG segons
execucio de trispol lliscat tipus mallorqui. UNE 56544; per a classe d'is 1 segons UNE-EN 335, amb protecci6 davant d'agents bidtics que
ref 07 2 5,000 10,000 es correspon amb la classe de penetraci6 NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. In-
clou preparacié del recolgament de la biga al mur de carrega existent, adaptant-hi el forat per tal de
10,000 254,41 2.544,10 col.locar-hi la nova biga sobre capa anivellant i membrana separadora entre el cap de la biga i el
0PCO010 m2 Estintolament de forjat mur. Inclos aplicacié de pintura asfaltica del ram empotrat de la biga de fusta.
Ex ecucié d'estintolament de forjat horitzontal, amb algada lliure de planta d'entre 4 i 5 m, compost per ref. 11 1 4,000 4,000
4 puntals metal-lics telescopics, amortitzables en 150 usos i taulons de fusta de pi, amortizables en ref. 14 3 4,000 12,000
10 usos, col-locats com a dorments a la part inferior de suport de. Fins i tot p/p d'aniv ellament, fixacié
. . N - — 16,000 179,08 2.864,48
amb claus d'acer, mermes, talls i treballs de muntatge, posada en carrega i retirada de I'estintolament
després del seu Us, amb els mitjans adequats. 1201 m2 Fals sostre continu de plaques de guix laminat
Inclou: Preparacié de la superficie de suport. Replanteig i tall de taulers. Col-locacié dels puntals. Ins- Fals sostre continu suspés, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de
fal-laci6 i posada en carrega de I'estintolament. Desmuntatge i retirada de ['estintolament després de la qualitat de 'acabat estandard (Q2), constituit per: ESTRUCTURA: estructura metal-lica d'acer galva-
finglitzaci6 de les obres. nitzat de mestres primaries 60/27 mm amb una modulacié de 1000 mm i suspeses de la superficie
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte. suport de formigé amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundaries fix ades perpendicular-
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica- ment a les mestres primaries amb connectors fipus cavallé amb una modulacié de 500 mm; PLA-
cions de Projecte. QUES: una capa de plaques de guix laminat H1/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
Sostre PB 1 30,000 30,000 vores longitudinals afinades, amb anima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclis banda autoad-
Sostre P1 1 30,000 30,000 hesiva desolidaritzant, fixacions per a I'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixaci6 de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
60,000 40,22 2.413,20
ref 12 1 10,000 10,000
0801 Ut Reforg del forat d'instal-lacions del forjat unidireccional de b
. . . . - . . o 10,000 45,14 451,40
Reforg del forat existent pel pas d'instal-lacions del forjat unidireccional de bigues de fusta, mitajangant
connexi6 perimetral entre el forjat de fusta i I'estructura vertical de I'edifici, en reforg de forjats, mitjan- 1202 Ut Registre per afals sostre continu de plaques de guix laminat
¢ant la disposici6 de 2 connectors d'acer inoxidable per sota el forjat que s'introdueix i fixa al mur Registre de 400x400 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 amb baixa
amb resina epox . absorcio superficial d'aigua H2, de 12,5 mm d'espessor), amb cargols de fixacio a un bastidor d'alu-
ref 08 1 1,000 mini, d'obertura i tancament mitiangant pressié, amb suports de retencié en ambdds costats per limitar
I'obertura, per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclis accessoris de muntatge
1,000 271,46 271,46
Pressuposts anteriors 1,000
0901 m2 Tractament preventiu contra corcs amb Permetrinai Propiconazol
Tractament prev entiu contra el corc en element estructural de fusta, mitiangant I'aplicacié de amb Per- 1,000 100,15 100,15
metrina i Propiconazol, amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,2 I/m? cadascuna, de liquid
protector. Fins i tot p/p d'eliminacié prévia dels materials que recobreixen I'element que cal tractar,
proteccié dels elements de I'entorn.
Inclou: Proteccié dels elements de I'entorn. Aplicacié del tractament amb brotxa.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
1 73,500 1,000 73,500
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1301

1501

1701

1801

m2 Execuci6 de nou paviment similar al existent

Subministrament i execucié de paviment mitangant el métode de col-locaci6 en capa fina, de rajoles
ceramiques de gres rustic, similars a les existents, rebudes amb adhesiu de ciment d'Us exclusiu per
ainteriors, C1, i rejuntades amb beurada de ciment amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot
p/p de neteja, comprov acié de la superficie suport, replantejaments, talls, formacié de juntes perime-
trals continues, d'amplada no menor de 5 mm, als limits amb parets, eliminacié del material sobrant.
Inclou: Neteja i comprovaci6 de la superficie suport. Replanteig dels nivells dacabat. Replanteig de la
disposicié de les rajoles i juntes de moviment. Aplicaci6 de I'adhesiu. Col-locacié de les rajoles a
punta de paleta. Formacio de juntes de particié, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacio6 i neteja
del material sobrant. Neteja final del paviment.

Criteri de mesurament del projecte: Superficie Ufil, mesurada segons documentacié grafica de Projec-
te. No s'ha incrementat el mesurament per ruptures i retallades, ja que a la descomposicié s'ha con-
siderat un 5% més de peces.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

ref 13 1,2 2,000 2,400

Ut Reparacié estructural de formig6, amb morter a base de ciment, m

Aplicacié manual de morter tix otrop, reforcat amb fibres, de retraccié compensada, amb una resisten-
cia a compressi6 a 28 dies major o igual a 40 N/mm? i un modul d'elasticitat major o igual a 25000
N/mmz, classe R3, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reaccié al foc, segons
UNE-EN 13501-1, en capa de 15 mm de gruix mitia, amb acabat superficial remolinat amb esponja
o remolinador, per a reparacié i reforg estructural de bigueta de formigé. Fins i tot p/p d'humectacié
prévia de la superficie de formigd, preparacié de la mescla, perfilat d'arestes, acabat superficial remo-
linat amb esponja o fratas i curat.

Inclou: Humectacié de la superficie suport. Preparacié de la mescla. Aplicaci6 del producte. Curat.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

ref 15 6 6,000

2,400

110,99

266,38

Pa Reparacié d'esquerda en estructura de fabrica de pedra amb el co

Reparaci6 d'esquerda en estructura de fabrica de pedra mitjangant el cosit amb grapes d'acer corrugat
inox idable de 8 mm de diametre, col-locades cada 300 mm. Inclou neteja i preparacio, repicati sane-
jat de I'esquerda de la zona a reparar, replanteig de la posicié de les grapes, execucié dels trepants
per introduir les grapes, injeccié als trepants de 3,5 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de silice,
d'enduriment rapid, col-locacié amb falques de les grapes, neteja del morter morter, reomplert de I'es-
querda, neteja final i retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.

Inclou: Neteja i preparaci6 de la zona a grapar. Replanteig de la posicié de les grapes. Execucio
dels forats. Injecci6 del morter. Col-locacié de les grapes. Reomplert amb morter de calg de I'esquer-
da. Retirada i recollida de runes. Carrega manual de runes sobre cami6 o contenidor.

ref 17 2 2,000

6,000

193,17

1.159,02

m2 Reblert i reparacié de juntes amb morter de cal¢ en murs de mago

Aplicacié manual mitiangant paleta de morter de paleta, de calg hidraulica natural, d'elevades resis-
tencies mecaniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparacié de juntes en mur de ma-
goneria, en restauracions estructurals, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de tre-
balls anteriors. Inclou p/p de sanejat de la junta i neteja, saturacié del suport amb aigua a baixa pres-
si6 i eliminacié de I'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.

Inclou: Sanejat i neteja previa de la superficie. Saturacié del suport amb aigua. Eliminacié de laigua
sobrant. Aplicacié del morter. Neteja final de I'element.

Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

ref 18 arcs de mares 1 15,550 15,550

2,000

553,35

1.106,70
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
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C/de Guillem Cifre de Colonya 0

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
15,550 32,14 499,78
2001 Pa Tapat de forat existent a sostre tradicional amb pega cerdmica
Tapat de forat existent a sostre tradicional amb un intereix de 45-50 cm, amb encofrat amb bov edilla
mallorquina per revestir, 50x23x3,5 cm; i malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressié de 4 cm de gruix de formigé lleuger elaborat a obra de des-
nitat entre 1200 i 1500 kg/m3, (quantitat minima de ciment 275 kg/m?), abocament manual; apuntala-
ment i desapuntalament de I'encofrat.
Pressuposts anteriors 1,000
1,000 195,63 195,63
TOTAL CAPITOL 02 INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS........ootiieteieteecteeeeee et 15.073,06
4 de diciembre de 2025 Pagina 8
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL G GESTIO DE RESIDUS
GRA020 Ut Transport amb camié de residus inerts
Transport amb camié de residus inerts de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de
construccié i/o demolicié, a abocador especffic, instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i
demolicié externa a I'obra o centre de valoriizacié o eliminacié de residus, situat a 40 km de distan-
cia, considerant el temps d'espera per a la carrega a maquina en obra, .
Criteri de mesurament del projecte: Volum tedric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels di-
ferents materials que componen els residus, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, incloent-hi I'esponjament, el volum de residus realment
fransportat segons especificacions de projecte.
Pressuposts anteriors 15,000
15,000 140,00 2.100,00
2.100,00
TOTAL ... ettt ettt st se s e et seesesees e e e e seese e ese s eneneeseeeneneeneneenens 33.539,67
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AMIDAMENTS
PLG-Convent Sant Domingo C/de Guillem Cifre de Colonya 0
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 01 ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES
0001 Ud Transport de plataforma elevadora
Transport a obra i retirada de plataforma elev adora de tisores, motor diésel, de 10 m d'altura maxima
de treball.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Pro-
jecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons les es-
pecificacions de Projecte.
Pressuposts anteriors 1,000
1,000
0002 d Lloguer de plataforma elevadora
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisora, motor diésel, ??de 10 m d’algada maxima de treball.
Inclos p/p de manteniment i asseguranga de responsabilitat civil.
Inclou: Revisi6 periodica per garantir-ne I'estabilitat i les condicions de seguretat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Pro-
jecte.
Criteri de mesurament d'obra: Amortitzacié en forma de lloguer diari, segons condicions definides al
contracte subscrit amb I'empresa subministradora.
Pressuposts anteriors 30,000
30,000
0003 d Llloguer de torre de treball mobil
Lloguer, durant 40 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m2, situa-
da a una algada de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galv anitzat en calent de 48,3 mm i 3,2
mm de gruix, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la
classe UNE-EN 1004.
Inclou: Revisié periodica per garantir-ne I'estabilitat i les condicions de seguretat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Pro-
jecte.
Criteri de mesurament d'obra: Amortitzacié en forma de lloguer diari, segons condicions definides al
contracte subscrit amb I'empresa subministradora.
Pressuposts anteriors 30,000
30,000
0101 m2 Eliminacié de morters afegits de cal¢ aplicats sobre mur exterio
Eliminacié de morters afegits de cal¢ aplicats sobre mur exterior de peces de mares, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superficie suport, que quedara al descobert. Inclods p/p de neteja ma-
nual amb raspall de truges dures, amuntegament, retirada i carrega manual de runes sobre camié o
contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i recollida de runes. Neteja de les restes d'obra. Car-
rega de runes sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment enderrocada segons especifica-
cions de Projecte.
ref 01 1 29,800 29,800
29,800
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
0102 m Neteja de de juntes en murs de magoneria mitjangant I'aplicacié
Neteja de de juntes en murs de magoneria mitjangant I'aplicacié d'aigua a baixa pressi6 (maxim 1
atm per embocadura), realizada amb equip mecanic, abans i després de la col-locacié dels injectors
i del segellat de les juntes, en treballs de consolidacié de murs de magoneria mitjiangant injeccions.
Inclou: Muntatge i preparaci6 de I’equip. Realitzacié de proves per ajustar els parametres de neteja.
Aplicacié mecanica del raig daigua a baixa pressié. Desmuntatge de I'equip. Neteja. Retirada del ma-
terial i de les restes generades. Carrega de les restes generades sobre cami6 o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 01 0,6 120,000 72,000
72,000
0100 m2 Neteja manual de murs exteriors de pedra de mares amb aiguai ra
Neteja de mur de pedra de mares en mal estat de conservacié, mitjancant raspallat manual amb ai-
gua i una solucié sabonosa neutra amb raspall tou d'arrels, fins dissoldre la crosta de bruticia superfi-
cial, descobrint les zones arenitzades, i fissures entre peces de pedra, eliminacié de runes, detritus i
material adherit; i posterior esbandit amb abundant aigua. Fins i tot amuntegament, retirada i carrega
de runes i restes generades sobre camié o contenidor, considerant un grau de complexitat alt.
Inclou: Raspallat manual amb aigua de la superficie suport. Retirada i recollida de les restes genera-
des. Carrega de les restes generades sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 01 1 29,800 29,800
29,800
0105 m  Segellat de juntes en murs de magoneria amb morter de cal¢ hidra
Segellat de juntes en murs de magoneria amb morter de calg hidratada, per evitar la fuita de la beura-
da durant el procés d'injeccié i permetre alhora la fix acié dels injectors externs de 15 a 20 mm de dia-
metre, col-locats cada 30 cm, amb el mateix material de segellat; realitzat en treballs de consolidacié
de murs de magoneria mitiangant injeccions. Fins i tot p/p de col-locacio i retirada dels injectors i eli-
minacié del material de segellat sobrant.
Inclou: Segellat superficial de les juntes. Fixaci6 dels injectors. Retirada dels injectors. Eliminaci6 del
material de segellat sobrant.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 01 0,6 120,000 72,000
72,000
0106 m Injeccié a baixa pressié o per gravetat des dels orificis més el
Injecci6 a baix a pressié o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de mago-
neria, amb 6 kg/m de beurada, de cal¢ hidraulica natural NHL 5, carregues puzolaniques, arids se-
leccionats i altres additius, aplicada mitangant equip d'injeccié a baixa pressié (maxim de 1 atm de
boca 30 cm de gruix. Fins i tot p/p de connexié i desconnexié, premesclat dels components amb ai-
gua i neteja superficial de les juntes en finalitzar els treballs.
Inclou: Connexié de la manega amb els injectors. Injeccié de la beurada. Desconnexié de la mane-
ga. Neteja superficial.
Criteri de mesura de projecte: Longitud de la junta injectada, mesurada segons documentacié grafica
de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 01 0,6 120,000 72,000
72,000
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AMIDAMENTS
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
0107 m2 Reblert i reparacié de juntes amb morter de calg en murs de mago
Aplicacié manual mitangant paleta de morter de calg hidraulica natural, d'elevades resisténcies me-
caniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparacié de juntes en mur de magoneria, en
restauracions estructurals, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors.
Fins i tot p/p de neteja, saturacié del suport amb aigua a baixa pressio i eliminacié de I'aigua sobrant
amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejat i neteja prévia de la superficie. Saturacié del suport amb aigua. Eliminacié de laigua
sobrant. Aplicacié del morter. Neteja final de I'element.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 01 1 29,800 29,800
ref 02 1 2,000 2,000
31,800
0304 m  Refer motllures exteriors de pedra mallorquina
Revestiment de motllura amb morter petrificable modelable a base d'aglutinants hidraulics, per a la
restauracio i imitaci6 de pedra natural, del mateix color que les peces de pedra adjacents, mitjangant
neteja previa del suport, fins que presenti una superficie resistent, estable, neta, porosa i rugosa.
S’aplicara una resina pont d'unié, i a continuacié el morter amb llana o paleti, amb un gruix mia d'1,5
cm i un desenvolupament maxim de 100 cm. Un cop endurit, es tallara i texturizara amb llana de
pues fins a aconseguir una textura abujardada, segons el criteri d’acabat indicat per la Direccié Facul-
tativa, incloent-hi el raspat final.
Es mesurara la longitud ex ecutada i sera supervisada per la Direcci6 Facultativa.
ref 02 1 5,000 5,000
ref 03 1 1,100 1,100
ref 04 1 1,500 1,500
- altres 1 8,000 8,000
15,600
0501 m  Segellat de junta de entre fusteriai mur amb massilla elastica
Segellat de junta entre fusteria i mur de 15 mm d'amplada, en parament vertical exterior, amb massi-
lla segelladora monocomponent de poliureta, allargament en trencament > 500% , aplicada amb pisto-
la sobre fons de junta. Fins i tot p/p de neteja previa del suport i proteccié de la superficie contigua a
la junta, cobriment de la superficie dels flancs de la junta, per millorar I'adheréncia de la massilla, amb
imprimacié a base de poliureta i acabat mijangant allisat del material amb espatula.
Inclou: Neteja del suport. Proteccié de la superficie contigua a la junta. Farciment del fons de la junta.
Imprimacié dels flancs de la junta. Aplicacié de la massilla. Allisat final amb espatula.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
ref 05 1 49,000 49,000
49,000
0601 m Desmuntatge de canal6 vist de coberta

Arrencada de canal6 vist de 250 mm de desenvolupament maxim, amb mitians manuals. Fins i tot
p/p de desmuntatge del material de subjeccid, accessoris i peces especials, neteja, amuntegament,
retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.

Inclou: Arrencada manual dels elements. Obturacié de les conduccions connectades a I'element.
Fragmentaci6 de les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material arrencat. Carrega
del material arrencat i restes d'obra sobre camié o contenidor.

Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacioé grafi-
ca de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, en projecci6 horitzontal, la longitud realment desmuntada
segons les especificacions de Projecte.

ref 06 1 8,000 8,000
1 6,000 6,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
14,000
0602 m Desmuntatge de baixant exterior vista
Arrencada de baix ant exterior vista de 250 mm de diametre maxim, amb mitians manuals. Fins i tot
p/p de desmuntatge del material de subjeccié, accessoris i peces especials, neteja, amuntegament,
retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.
Inclou: Arrencada manual dels elements. Obturacié de les conduccions connectades a I'element.
Fragmentaci6 de les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material arrencat. Carrega
del material arrencat i restes d'obra sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafi-
ca de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la longitud realment desmuntada
segons les especificacions de Projecte.
ref 06 1 10,200 10,200
10,200
0603 m Canalé vist de peces preformades
Subministrament i muntatge de canalé circular de zinctitani, natural, de desenvolupament 280 mm,
0,65 mm de gruix i retallada de bordé, per a recollida d'aiglies, format per peces preformadas, fixa-
des mitiancant suports especials col-locats cada 50 cm, amb un pendent minim del 0,5% . Fins i tot
p/p de peces especials, rematades finals del mateix material, i peces de connexié a baixants. Total-
ment muntat, connexié i prov at.
Inclou: Replanteig i tragat del canalé. Col-locaci6 i subjeccié d'abragadores. Muntatge de les peces,
partint del punt de desguas. Entroncament de les peces. Connexi6 a les baixants.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons especificacions de
Projecte.
ref 06 1 8,000 8,000
1 6,000 6,000
14,000
0604 m Baixant vista en I'exterior de I'edifici per a aiglies pluvials
Subministrament i muntatge de tub baix ant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta frequien-
cia, de @ 80 mm, gruix 0,65 mm, per a recollida d'aiglies, formada per peces preformadas, amb sis-
tema d'unié mitjangant esbocardat, col-locades amb suports especials col-locats cada 50 cm, ins-
tal-lada en I'exterior de I'edifici. Fins i tot p/p de colzes, suports i peces especials. Totalment muntada,
connexié i provada per I'empresa instal-ladora mitjiangant les corresponents proves de servei (inclo-
ses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i tracat del conducte. Presentaci6 en sec de tubs i peces especials. Marcat de la
situaci6 de les abragadores. Fixacié de les abragadores. Muntatge del conjunt, comengant per I'ex-
trem superior. Resoluci6 de les unions entre peces. Realizacié de proves de servei.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons especificacions de
Projecte.
ref 06 1 10,200 10,200
10,200
0605 Pa Inspecci6 i reparaci6 del baixant empotrat existent
Inspecci6 i reparacié del baixant empotrat existent, mitangant inspeccié amb camara i desblogqueix
en cas necessari amb llanca d'aigua.
Baix ant encastat 1 1,000
1,000
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 02 INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS
0701 Ut Reparaci6 d'element de forjat de fusta, mitjancant protesi de mo
Reparaci6 d'extrem de bigueta de forjat de fusta, eliminant la zona deteriorada i col-locant una protesi
de 10x22x 70 cm de morter fluit d'enduriment rapid, de dos components a base de resina epoxi, ar-
mat amb 4 barres corrugades de fibra de vidre reforcada amb resina de poliéster, de 0,6 m de longi-
tud cadascuna i 12 mm de diametre, ancorades a la bigueta amb resina epoxi-acrilat, lliure d'estire,
d'altes resisténcies, aplicada en els forats realitzats en la part sana de la fust, prévia aplicaci6 de beu-
rada del mateix morter epoxi en la superficie de fusta. Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat
de la zona que requereix la protesi. Muntatge i desmuntatge d'estintolament.
previsié 1 5,000 5,000
5,000
0702 Ut Reforg de bigues de forjat de fusta mitjancgant la col-locacio, d
Reforg de bigues de forjat de fusta mitjangant la col-locacid, per la seva cara superior, de perfil confor-
mat en forma d"U" d'acer inoxidable, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per
metre lineal formades per cargols rosca-fusta d'acer inoxidable, de 7 mm de diametre i 90 mm de lon-
gitud; ataconat entre la bigueta i la pegca metal-lica de reforg. Inclou els treballs d'enderroc del "trispol
existent a I'ambit d'actuacié del reforg; I'adaptacié en el mur de carrega del forat per tal de rebre el
perfil metal.lic; la col.locacié de membrana impermeable entre la fusta i el mur de carrega; i la nova
execucié de trispol lliscat tipus mallorqui.
ref 07 2 5,000 10,000
10,000
0PC010 m2 Estintolament de forjat
Execucié d'estintolament de forjat horitzontal, amb algada lliure de planta d'entre 4 i 5 m, compost per
4 puntals metal-lics telescopics, amortitzables en 150 usos i taulons de fusta de pi, amortitzables en
10 usos, col-locats com a dorments a la part inferior de suport de. Fins i tot p/p d'aniv ellament, fixacié
amb claus d'acer, mermes, talls i treballs de muntatge, posada en carrega i retirada de I'estintolament
després del seu Us, amb els mitjans adequats.
Inclou: Preparacié de la superficie de suport. Replanteig i tall de taulers. Col-locacié dels puntals. Ins-
tal-lacié i posada en carrega de I'estintolament. Desmuntatge i retirada de I'estintolament després de la
finalitzaci6 de les obres.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.
Sostre PB 1 30,000 30,000
Sostre P1 1 30,000 30,000
60,000
0801 Ut Reforg del forat d'instal-lacions del forjat unidireccional de b
Reforg del forat existent pel pas d'instal-lacions del forjat unidireccional de bigues de fusta, mitajangant
connex i perimetral entre el forjat de fusta i I'estructura vertical de I'edifici, en refor¢ de forjats, mitjan-
¢ant la disposicié de 2 connectors d'acer inoxidable per sota el forjat que s'introdueix i fixa al mur
amb resina epoxi.
ref 08 1 1,000
1,000
0901 m2 Tractament preventiu contra corcs amb Permetrinai Propiconazol

Tractament prev entiu contra el corc en element estructural de fusta, mitiangant I'aplicacié de amb Per-
metrina i Propiconazol, amb brotxa, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,2 I/m? cadascuna, de liquid
protector. Fins i tot p/p d'eliminacié prévia dels materials que recobreixen I'element que cal tractar,
proteccié dels elements de I'entorn.

Inclou: Proteccié dels elements de I'entorn. Aplicacié del tractament amb brotxa.

Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

1 73,500 1,000 73,500
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1001

1101

1201

1202

m2 Enderroc de fals sostre de canyis

Demolici6 de cel ras de canyis lliscat amb guix, situat a una algcada més gran o igual a 4 m, amb
mitians manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, amunte-
gament, retirada i carrega manual de runes sobre cami6 o contenidor.

Inclou: Arrencada dels elements. Fragmentaci6 de les runes en peces manejables. Retirada i recolli-
da del material arrencat. Neteja de les restes dobra. Carrega del material arrencat i restes d'obra so-
bre camié o contenidor.

Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment enderrocada segons especifica-
cions de Projecte.

ref 10 1 10,000 10,000

73,500

ml Substitucié de bigues de fusta malmesa

Substitucié de biga de fusta existente incloent el desmuntatge de la biga amb mitjans manuals i moto-
serra, i carrega manual sobre camié o contenidor, i posterior cool.locacié de biga de fusta serrada de
pi silvestre (Pinus sylvestris) procedent d'Espanya amb certificat PEFC, de 100x220 mm de sec-
cio, classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i UNE-EN 1912, qualitat estructural MEG segons
UNE 56544; per a classe d'is 1 segons UNE-EN 335, amb proteccié davant d'agents biotics que
es correspon amb la classe de penetracio NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat raspallat. In-
clou preparacié del recolgament de la biga al mur de carrega existent, adaptant-hi el forat per tal de
col.locar-hi la nova biga sobre capa anivellant i membrana separadora entre el cap de la biga i el
mur. Inclos aplicacié de pintura asfaltica del ram empotrat de la biga de fusta.

ref. 11 1 4,000 4,000
ref. 14 3 4,000 12,000

10,000

m2 Fals sostre continu de plaques de guix laminat

Fals sostre continu suspes, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de
qualitat de I'acabat estandard (Q2), constituit per: ESTRUCTURA: estructura metal-lica d'acer galva-
nitzat de mestres primaries 60/27 mm amb una modulacié de 1000 mm i suspeses de la superficie
suport de formigé amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicular-
ment a les mestres primaries amb connectors tipus cavallé amb una modulacié de 500 mm; PLA-
QUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les
vores longitudinals afinades, amb anima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclis banda autoad-
hesiv a desolidaritzant, fix acions per a I'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixacié de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.

ref 12 1 10,000 10,000

16,000

Ut Registre per afals sostre continu de plaques de guix laminat

Registre de 400x400 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 amb baixa
absorcié superficial d'aigua H2, de 12,5 mm d'espessor), amb cargols de fixacié a un bastidor d'alu-
mini, d'obertura i tancament mitjangant pressié, amb suports de retencié en ambdds costats per limitar
I'obertura, per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclis accessoris de muntatge

Pressuposts anteriors 1,000

10,000

1,000
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AMIDAMENTS
PLG-Convent Sant Domingo

CODI

RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS

QUANTITAT

C/de Guillem Cifre de Colonya 0

1301

1501

1701

1801

m2 Execuci6 de nou paviment similar al existent

Subministrament i execucié de paviment mitangant el métode de col-locaci6 en capa fina, de rajoles
ceramiques de gres rustic, similars a les existents, rebudes amb adhesiu de ciment d'Us exclusiu per
ainteriors, C1, i rejuntades amb beurada de ciment amb la mateixa tonalitat de les peces. Fins i tot
p/p de neteja, comprov acié de la superficie suport, replantejaments, talls, formacié de juntes perime-
trals continues, d'amplada no menor de 5 mm, als limits amb parets, eliminacié del material sobrant.
Inclou: Neteja i comprovaci6 de la superficie suport. Replanteig dels nivells dacabat. Replanteig de la
disposicié de les rajoles i juntes de moviment. Aplicaci6 de I'adhesiu. Col-locacié de les rajoles a
punta de paleta. Formacio de juntes de particié, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacio6 i neteja
del material sobrant. Neteja final del paviment.

Criteri de mesurament del projecte: Superficie Ufil, mesurada segons documentacié grafica de Projec-
te. No s'ha incrementat el mesurament per ruptures i retallades, ja que a la descomposicié s'ha con-
siderat un 5% més de peces.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

ref 13 1,2 2,000 2,400

Ut Reparacié estructural de formig6, amb morter a base de ciment, m

Aplicacié manual de morter tix otrop, reforcat amb fibres, de retraccié compensada, amb una resisten-
cia a compressi6 a 28 dies major o igual a 40 N/mm? i un modul d'elasticitat major o igual a 25000
N/mmz, classe R3, tipus PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reaccié al foc, segons
UNE-EN 13501-1, en capa de 15 mm de gruix mitia, amb acabat superficial remolinat amb esponja
o remolinador, per a reparacié i reforg estructural de bigueta de formigé. Fins i tot p/p d'humectacié
prévia de la superficie de formigd, preparacié de la mescla, perfilat d'arestes, acabat superficial remo-
linat amb esponja o fratas i curat.

Inclou: Humectacié de la superficie suport. Preparacié de la mescla. Aplicaci6 del producte. Curat.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

ref 15 6 6,000

2,400

Pa Reparacié d'esquerda en estructura de fabrica de pedra amb el co

Reparaci6 d'esquerda en estructura de fabrica de pedra mitjangant el cosit amb grapes d'acer corrugat
inox idable de 8 mm de diametre, col-locades cada 300 mm. Inclou neteja i preparacio, repicati sane-
jat de I'esquerda de la zona a reparar, replanteig de la posicié de les grapes, execucié dels trepants
per introduir les grapes, injeccié als trepants de 3,5 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de silice,
d'enduriment rapid, col-locacié amb falques de les grapes, neteja del morter morter, reomplert de I'es-
querda, neteja final i retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.

Inclou: Neteja i preparaci6 de la zona a grapar. Replanteig de la posicié de les grapes. Execucio
dels forats. Injecci6 del morter. Col-locacié de les grapes. Reomplert amb morter de calg de I'esquer-
da. Retirada i recollida de runes. Carrega manual de runes sobre cami6 o contenidor.

ref 17 2 2,000

6,000

m2 Reblert i reparacié de juntes amb morter de cal¢ en murs de mago

Aplicacié manual mitiangant paleta de morter de paleta, de calg hidraulica natural, d'elevades resis-
tencies mecaniques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparacié de juntes en mur de ma-
goneria, en restauracions estructurals, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de tre-
balls anteriors. Inclou p/p de sanejat de la junta i neteja, saturacié del suport amb aigua a baixa pres-
si6 i eliminacié de I'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.

Inclou: Sanejat i neteja previa de la superficie. Saturacié del suport amb aigua. Eliminacié de laigua
sobrant. Aplicacié del morter. Neteja final de I'element.

Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons les especifica-
cions de Projecte.

ref 18 arcs de mares 1 15,550 15,550

2,000
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AMIDAMENTS
PLC-Convent Sant Domingo C/de Guillem Cifre de Colonya 0
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
15,550
2001 Pa Tapat de forat existent a sostre tradicional amb pega cerdmica
Tapat de forat existent a sostre tradicional amb un intereix de 45-50 cm, amb encofrat amb bov edilla
mallorquina per revestir, 50x23x3,5 cm; i malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressié de 4 cm de gruix de formigé lleuger elaborat a obra de des-
nitat entre 1200 i 1500 kg/m3, (quantitat minima de ciment 275 kg/m?), abocament manual; apuntala-
ment i desapuntalament de I'encofrat.
Pressuposts anteriors 1,000
1,000
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AMIDAMENTS
PLG-Convent Sant Domingo

C/de Guillem Cifre de Colonya 0

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL G GESTIO DE RESIDUS
GRA020 Ut Transport amb camié de residus inerts
Transport amb camié de residus inerts de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de
construccié i/o demolicié, a abocador especffic, instal-lacié de tractament de residus de construcci6 i
demolicié externa a I'obra o centre de valoriizacié o eliminacié de residus, situat a 40 km de distan-
cia, considerant el temps d'espera per a la carrega a maquina en obra, .
Criteri de mesurament del projecte: Volum tedric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels di-
ferents materials que componen els residus, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, incloent-hi I'esponjament, el volum de residus realment
fransportat segons especificacions de projecte.
Pressuposts anteriors 15,000
15,000
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AP3. Llistat maquinaria
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LLISTAT DE MAQUINARIA VALORAT (Pres)
PLG-Convent Sant Domingo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
mq04res010cpa 15,000 u Carrega i canvi de contenidor de 5 m3, per la recollida de resid 140,000 2.100,00
mq06eim010 17,548 h Equip d'injeccié manual de morters fluids i resines 1,720 30,18
mq06eim020 23,000 u Filtre d'injeccié per a equip d'injeccié manual de morters fluid 0,520 11,96
mq07ple010fc 30,000 d Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor diésel, 70,000 2.100,00
mq07ple020fc 2,000 u Transport a obra i retirada de plataforma elev adora de tisores, 107,000 214,00
mq08ich020a 12,600 h Equip de raig d'aigua a pressio. 5,770 72,70
mq09sie010 2,055 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de poténcia 3,360 6,90
mq13ats050a 30,000 U lloguer diari de torre de treball mobil, amb plataforma de 6,230 186,90
GrUP M e 4.722,65

TOTAL et 4.722,65
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AP4. Llistat ma d’obra
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LLISTAT DE MA D'OBRA VALORAT (Pres)
PLG-Convent Sant Domingo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
mo008 18,544 h Oficial 12 lampista 35,200 652,75
mo015 4,840 h Oficial 12 muntador de falsos sostres 29,730 143,89
mo020 207,106 h Oficial 12 construccié 29,730 6.157,27
mo023 3,120 h Oficial 12 enrajolador 35,200 109,82
mo038 13,230 h Oficial 12 pintor 29,730 393,33
mo042 39,000 h Oficial 12 estructurista 29,730 1.159,47
mo048 9,600 h Oficial 12 muntador d'estructura de fusta 35,200 337,92
mo058 4,400 h Ajudant fuster 29,730 130,81
mo061 3,120 h Ajudant enrajolador 23,920 74,63
mo076 43,439 h Ajudant pintor 23,920 1.039,05
mo082 4,840 h Ajudant muntador de falsos sostres 23,920 115,77
mo089 39,000 h Ajudant estructurista 23,920 932,88
mo095 9,600 h Ajudant muntador d'estructura de fusta 23,920 229,63
mo107 18,544 h Ajudant lampista 29,730 551,31
mo112 198,946 h Peé especialitzat construccid 24,750 4.923,92
mo113 89,440 h Ped ordinari construccié 23,920 2.139,40
GrUP M e 19.091,87

TOTAL .. 19.091,87
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)
PLG-Convent Sant Domingo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
B3201.0080 1,078 | Imprimacié de poliureta per a segellats 26,210 28,25
Grup B..ooooeiiiiieci, 28,25

mt07aco010g 13,000 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en 1,220 15,86
mt07ala300a 180,000 kg Pecga d'acer UNE-EN 10025 S275J0, per a refor¢ de bigues i biguet 8,500 1.530,00
mt07ame010d 1,100 m2  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 6,070 6,68
mt07bce030c 2,500 u Bov edilla de 50x 23x 3,5¢cm 3,460 8,65
mt07lat010be 2,000 u Conector acer inoxidable @10mm 24,000 48,00
mt07mee100gaz 0,384 m2 Fusta serrada de pi silvestre (Pinus sy v estris) procedent d'Esp 966,580 371,17
mt07rem010cj 100,000 u Cargol rosca-fusta d'acer inox amb cabota hex agonal, de 7 mm d 1,200 120,00
mt08aaal10a 9,377 m3®  Aigua 1,500 14,07
mt09mck010D 85,800 kg Morter imitaci6 pedra arenisca per a reconstruccié de peces malm 6,800 583,44
mt09mck010c 473,500 kg Morter de calg, compost per calg hidraulica natural, tipus NHL 3 0,930 440,36
mt09mcp020bB 0,720 kg Morter de junts cimentés millorat, amb absorcié d'aigua reduida 1,700 1,22
mt09mcr021g 14,400 kg Adhesiu cimentés d'enduriment normal, C1, segons UNE-EN 12004, ¢ 0,360 5,18
mt09reh121 144,000 u Tap injector extern 0,430 61,92
mt09reh122 144,000 u Injector extern 1,400 201,60
mt09reh220a 223,200 kg Morter d'ofici de paleta, compost per cal¢ hidratada, metacaoli 1,560 348,19
mt09reh330 36,000 kg Morter de resina epoxi amb sorra de silice, d'enduriment rapid, 5,000 180,00
mt09rem110b 240,000 kg Morter tix otrop, reforgat amb fibres, de retraccié compensada, a 1,540 369,60
mt09rep110a 432,000 kg Beurada, composta per cal¢ hidraulica natural, tipus NHL 5, carr 1,520 656,64
mt10hes050psa 0,080 m® Formigé lleuger d'entre 1200 i 1500 kg/m? de de 255,000 20,40
mti10lat010a 1,650 sc Formig6 lleuger, Latermix Beton 1400 "LATERLITE" o similar 15,700 25,91
mt12pek020da 23,000 u Connector tipus cavallé, per a mestra 60/27 0,230 5,29
mt12pek020la 6,000 u Connector, per a mestra 60/27. 0,200 1,20
mt12ppk060acd 1,000 u Trapa de registre gamma Basica, Basic 12,5, sistema E102.a "KNAU 70,000 70,00
mt12psg010p 10,500 m2  Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 12,000 126,00
mt12psg030a 3,000 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963 0,990 2,97
mt12psg040a 12,000 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963 0,040 0,48
mt12psg041b 4,000 m Banda autoadhesiv a desolidaritzant d'escuma de poliureta de cel- 0,240 0,96
mt12psg050c 32,000 m Mestra 60/27 de x apa d'acer galv anitzat, de 60 mm d'amplada, seg 0,840 26,88
mt12psg081c 170,000 u Cargol autoperforant 3,5x 25 mm 0,010 1,70
mt12psg160a 4,000 m Perfil en U, d'acer galv anitzat, de 30 mm 0,860 3,44
mt12psg190 12,000 u Barnilla de penjament 0,370 4,44
mt12psg210a 12,000 u Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,330 3,96
mt12psg210b 12,000 u Segur per a la fixacié del penjant, en falsos sostres suspesos 0,040 0,48
mti2psg210c 12,000 u Connexi6 superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sost 0,570 6,84
mt12psg220 20,000 u Fixaci6 composta per tac i cargol 5x 27 0,060 1,20
mti14iea020c 49,600 kg Emulsi6 asfaltica anionica amb carregues tipus EB, segons UNE 10 3,300 163,68
mt15igp100b 29,400 u Cartutx de massilla monocomponent a base de poliureta, de 300 cm 9,250 271,95
mt15pdrO30A 16,000 pa Membrana impermeabilitzant bicapa de 5 mm d'espessor, formada pe 4,500 72,00
mt18bhi020iz 2,640 m2 Rajola similar a la existent 22,000 58,08
mt27tr030 29,400 | Liquid protector incolor per a tractament anticorc d'elements de 18,000 529,20
mt36¢czr010ag 15,400 m Canalé circular de zinctitani, natural, de desenv olupament 280 m 30,000 462,00
mt36¢czr020c 11,220 m Tub baix ant circular de zinctitani natural, electrosoldat per al 20,600 231,13
mt36czr021a 5,100 u Brida per baix ant circular de zinctitani, de @ 90 mm 1,560 7,96
mt50spa050n 0,240 m® Taulé de fusta de pi, dimensions 20x 10 cm 439,200 105,41
mt50spa081d 1,620 u Puntal metal-lic telescopic, de fins a 5 m d'altura 32,500 52,65
mt50spai0l 3,400 kg  Claus d'acer. 1,870 6,36
GrUP M e 7.225,13

TOTAL .t 7.253,39
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PLC-Convent Sant Domingo

QUADRE DE DESCOMPOSATS
PLG-Convent Sant Domingo
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 01 ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES
0001 Ud Transport de plataforma elevadora
Transport a obra i retirada de plataforma elev adora de tisores, motor diesel, de 10 m d'altura maxima de treball.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment ex ecutades segons les especificacions de
Projecte.
mq07ple020fc 2,000 u Transport a obra i retirada de plataforma elev adora de tisores, 107,000 214,00
%0700 2,140 %  Mitians auxiliars 7,000 14,98
TOTAL PARTIDA ..o 228,98
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS
0002 d Lloguer de plataforma elevadora
Lloguer diari de plataforma elev adora de tisora, motor diésel, ??de 10 m dalgada maxima de treball. Inclos p/p de
manteniment i assegurancga de responsabilitat civil.
Inclou: Revisi6 peridodica per garantir-ne I'estabilitat i les condicions de seguretat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Amortitzaci6é en forma de lloguer diari, segons condicions definides al contracte subs-
crit amb I'empresa subministradora.
mq07ple010fc 1,000 d Lloguer diari de plataforma elev adora de tisores, motor diesel, 70,000 70,00
TOTAL PARTIDA ....ooiiiieeeeee ettt 70,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETANTA EUROS
0003 d Liloguer de torre de treball mobil
Lloguer, durant 40 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m2, situada a una alga-
da de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galv anitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada
per suportar una carrega de 2,0 kN/m?2 uniformement distribuida sobre la classe UNE-EN 1004.
Inclou: Revisi6 periddica per garantir-ne I'estabilitat i les condicions de seguretat.
Criteri de mesurament del projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Amortitzacié en forma de lloguer diari, segons condicions definides al contracte subs-
crit amb I'empresa subministradora.
mq13ats050a 1,000 U lloguer diari de torre de treball mobil, amb plataforma de 6,230 6,23
%0700 0,062 %  Mitians auxiliars 7,000 0,43
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiii e 6,66
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
0101 m2 Eliminacié de morters afegits de cal¢ aplicats sobre mur exterio
Eliminacié de morters afegits de calg aplicats sobre mur exterior de peces de mares, amb mitians manuals, sense
deteriorar la superficie suport, que quedara al descobert. Inclods p/p de neteja manual amb raspall de truges dures,
amuntegament, retirada i carrega manual de runes sobre camié o contenidor.
Inclou: Picat manual del revestiment. Retirada i recollida de runes. Neteja de les restes d'obra. Carrega de runes
sobre cami6 o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
mo113 1,200 h Pe6 ordinari construccié 23,920 28,70
%0700 0,287 %  Mitians auxiliars 7,000 2,01
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiiieiiiiii e 30,71

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SETANTA-UN C ENTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0102 m  Netejade de juntes en murs de magoneria mitjancant I'aplicacié
Neteja de de juntes en murs de magoneria mitjiangant I'aplicacié d'aigua a baixa pressié (maxim 1 atm per embo-
cadura), realitzada amb equip mecanic, abans i després de la col-locacié dels injectors i del segellat de les juntes,
en treballs de consolidacié de murs de magoneria mitiangant injeccions.
Inclou: Muntatge i preparacié de I'equip. Realitzaci6 de proves per ajustar els parametres de neteja. Aplicacié me-
canica del raig daigua a baix a pressi6. Desmuntatge de I'equip. Neteja. Retirada del material i de les restes genera-
des. Carrega de les restes generades sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons les especificacions de Projecte.
mq08ich020a 0,175 h Equip de raig d'aigua a pressié. 5,770 1,01
moi12 0,270 h Ped especialitzat construccié 24,750 6,68
mt08aaal10a 0,100 m® Aigua 1,500 0,15
%0700 0,078 %  Mitians auxiliars 7,000 0,55
TOTAL PARTIDA ..o 8,39
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
0100 m? Neteja manual de murs exteriors de pedra de mares amb aiguai ra
Neteja de mur de pedra de mares en mal estat de conserv aci6é, mitjiangant raspallat manual amb aigua i una solu-
ci6 sabonosa neutra amb raspall tou d'arrels, fins dissoldre la crosta de bruticia superficial, descobrint les zones
arenitzades, i fissures entre peces de pedra, eliminaci6 de runes, detritus i material adherit; i posterior esbandit amb
abundant aigua. Fins i tot amuntegament, retirada i carrega de runes i restes generades sobre camié o contenidor,
considerant un grau de complex itat alt.
Inclou: Raspallat manual amb aigua de la superficie suport. Retirada i recollida de les restes generades. Carrega de
les restes generades sobre cami6 o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt08aaa010a 0,030 m®  Aigua 1,500 0,05
mo020 0,603 h Oficial 12 construccié 29,730 17,93
mo112 0,603 h Peé especialitzat construccid 24,750 14,92
%0700 0,329 %  Mitians auxiliars 7,000 2,30
TOTAL PARTIDA... 35,20
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VINT CENTIMS
0105 m  Segellat de juntes en murs de magoneria amb morter de cal¢ hidra
Segellat de juntes en murs de magoneria amb morter de calg hidratada, per evitar la fuita de la beurada durant el
procés d'injecci6 i permetre alhora la fix acié dels injectors externs de 15 a 20 mm de diametre, col-locats cada 30
cm, amb el mateix material de segellat; realitzat en treballs de consolidacié de murs de magoneria mitjangant injec-
cions. Fins i tot p/p de col-locacié i retirada dels injectors i eliminacié del material de segellat sobrant.
Inclou: Segellat superficial de les juntes. Fixacié dels injectors. Retirada dels injectors. Eliminacié del material de
segellat sobrant.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons les especificacions de Projecte.
mt09reh121 2,000 u Tap injector extern 0,430 0,86
mt09reh122 2,000 u Injector extern 1,400 2,80
mt09reh220a 3,100 kg  Morter d'ofici de paleta, compost per cal¢ hidratada, metacaoli 1,560 4,84
mo020 0,300 h Oficial 12 construccié 29,730 8,92
mo112 0,300 h Peé especialitzat construccid 24,750 7,43
%0700 0,249 %  Mitjans auxiliars 7,000 1,74
TOTAL PARTIDA ... e 26,59
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT-I-S51S EUROS amb CINQUANTA-NOU CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

PLG-Convent Sant Domingo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0106 m  Injeccié abaixa pressi6 o per gravetat des dels orificis més el
Injeccié a baix a pressié o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de magoneria, amb 6
kg/m de beurada, de calg¢ hidraulica natural NHL 5, carregues puzolaniques, arids seleccionats i altres additius,
aplicada mitjancant equip d'injeccié a baixa pressié (maxim de 1 atm de boca 30 cm de gruix. Fins i tot p/p de
connexié i desconnexid, premesclat dels components amb aigua i neteja superficial de les juntes en finalitzar els
treballs.
Inclou: Connexié de la manega amb els injectors. Injeccié de la beurada. Desconnexié de la manega. Neteja su-
perficial.
Criteri de mesura de projecte: Longitud de la junta injectada, mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons les especificacions de Projecte.
mt09rep110a 6,000 kg Beurada, composta per calg hidraulica natural, tipus NHL 5, carr 1,520 9,12
mqg06eim010 0,209 h Equip d'injeccié manual de morters fluids i resines 1,720 0,36
mo020 0,420 h Oficial 12 construccié 29,730 12,49
mo112 0,420 h Ped especialitzat construccié 24,750 10,40
%0700 0,324 %  Mitians auxiliars 7,000 2,27
TOTAL PARTIDA ...t 34,64
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
0107 m2 Reblert i reparaci6 de juntes amb morter de cal¢ en murs de mago
Aplicacié manual mitjancant paleta de morter de calg hidraulica natural, d'elevades resisténcies mecaniques i per-
meabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparacié de juntes en mur de magoneria, en restauracions estructurals,
una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. Fins i tot p/p de neteja, saturaci6é del su-
port amb aigua a baix a pressié i eliminacié de I'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja final.
Inclou: Sanejat i neteja prévia de la superficie. Saturacié del suport amb aigua. Eliminaci6 de laigua sobrant. Aplica-
ci6 del morter. Neteja final de I'element.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt08aaal10a 0,020 m®  Aigua 1,500 0,03
mt09mck010c 10,000 kg  Morter de calg, compost per calg hidraulica natural, tipus NHL 3 0,930 9,30
mo020 0,380 h Oficial 12 construccié 29,730 11,30
mol112 0,380 h Pe6 especialitzat construccié 24,750 9,41
%0700 0,300 %  Mitians auxiliars 7,000 2,10
TOTAL PARTIDA.... 32,14
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS
0304 m  Refer motllures exteriors de pedra mallorquina
Rev estiment de motllura amb morter petrificable modelable a base d’aglutinants hidraulics, per a la restauracié i imi-
tacié de pedra natural, del mateix color que les peces de pedra adjacents, mitiancant neteja prévia del suport, fins
que presenti una superficie resistent, estable, neta, porosa i rugosa. S’aplicara una resina pont d’unié, i a continua-
cié el morter amb llana o paleti, amb un gruix mitia d'1,5 cm i un desenvolupament maxim de 100 cm. Un cop en-
durit, es tallara i tex turitzara amb llana de pues fins a aconseguir una textura abujardada, segons el criteri d’acabat
indicat per la Direccié Facultativa, incloent-hi el raspat final.
Es mesurara la longitud ex ecutada i sera supervisada per la Direccié Facultativa.
mt08aaa010a 0,020 m®  Aigua 1,500 0,03
mt09mck010D 5,500 kg Morter imitacié pedra arenisca per a reconstruccié de peces malm 6,800 37,40
mo020 1,750 h Oficial 12 construccid 29,730 52,03
mol12 1,750 h Pe6 especialitzat construccié 24,750 43,31
%0700 1,328 %  Mitjians auxiliars 7,000 9,30
TOTAL PARTIDA.... 142,07
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-DOS EUROS amb SET CENTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0501 m  Segellat de junta de entre fusteriai mur amb massilla elastica
Segellat de junta entre fusteria i mur de 15 mm d'amplada, en parament vertical exterior, amb massilla segelladora
monocomponent de poliureta, allargament en trencament > 500%, aplicada amb pistola sobre fons de junta. Fins i
tot p/p de neteja prévia del suport i proteccié de la superficie contigua a la junta, cobriment de la superficie dels
flancs de la junta, per millorar I'adheréncia de la massilla, amb imprimacié a base de poliureta i acabat mitjangant
allisat del material amb espatula.
Inclou: Neteja del suport. Proteccié de la superficie contigua a la junta. Farciment del fons de la junta. Imprimacié
dels flancs de la junta. Aplicacié de la massilla. Allisat final amb espatula.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada segons documentaci6 grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons les especificacions de Projecte.
B3201.0080 0,022 | Imprimacié de poliureta per a segellats 26,210 0,58
mt15igp100b 0,600 u Cartutx de massilla monocomponent a base de poliureta, de 300 cm 9,250 5,55
mo112 0,300 h Peé especialitzat construccid 24,750 7,43
%0700 0,136 %  Mitians auxiliars 7,000 0,95
TOTAL PARTIDA ...t 14,51
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS
0601 m  Desmuntatge de canal6 vist de coberta
Arrencada de canal6 vist de 250 mm de desenvolupament maxim, amb mitians manuals. Fins i tot p/p de des-
muntatge del material de subjeccié, accessoris i peces especials, neteja, amuntegament, retirada i carrega manual
de runes sobre camié o contenidor.
Inclou: Arrencada manual dels elements. Obturacié de les conduccions connectades a I'element. Fragmentacié de
les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material arrencat. Carrega del material arrencat i restes d'o-
bra sobre cami6 o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada en projecci6 horitzontal, segons documentacié grafica de Projec-
te.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la longitud realment desmuntada segons les
especificacions de Projecte.
mo113 0,850 h Pe6 ordinari construccié 23,920 20,33
%0700 0,203 %  Mitians auxiliars 7,000 1,42
TOTAL PARTIDA ...t 21,75
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
0602 m  Desmuntatge de baixant exterior vista
Arrencada de baix ant ex terior vista de 250 mm de diametre maxim, amb mitians manuals. Fins i tot p/p de des-
muntatge del material de subjeccié, accessoris i peces especials, neteja, amuntegament, retirada i carrega manual
de runes sobre camié o contenidor.
Inclou: Arrencada manual dels elements. Obturacié de les conduccions connectades a I'element. Fragmentaci6é de
les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material arrencat. Carrega del material arrencat i restes d'o-
bra sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Longitud mesurada en projeccié horitzontal, segons documentacié grafica de Projec-
te.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, en projeccié horitzontal, la longitud realment desmuntada segons les
especificacions de Projecte.
mo113 0,800 h Pe6 ordinari construccié 23,920 19,14
%0700 0,191 %  Mitjans auxiliars 7,000 1,34
TOTAL PARTIDA... 20,48

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-VUIT C ENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PLG-Convent Sant Domingo
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0603 m  Canal6 vist de peces preformades
Subministrament i muntatge de canal6 circular de zinctitani, natural, de desenvolupament 280 mm, 0,65 mm de
gruix i retallada de bordd, per a recollida d'aiglies, format per peces preformadas, fixades mitiancant suports espe-
cials col-locats cada 50 cm, amb un pendent minim del 0,5%. Fins i tot p/p de peces especials, rematades finals
del mateix material, i peces de connexié a baix ants. Totalment muntat, connexié i prov at.
Inclou: Replanteig i tracat del canalé. Col-locacié i subjeccié d'abracadores. Muntatge de les peces, partint del punt
de desguas. Entroncament de les peces. Connexié a les baix ants.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
mt36czr010ag 1,100 m  Canal6 circular de zinctitani, natural, de desenv olupament 280 m 30,000 33,00
mo008 0,800 h Oficial 12 lampista 35,200 28,16
mo107 0,800 h Ajudant lampista 29,730 23,78
%0700 0,849 %  Mitjans auxiliars 7,000 5,94
TOTAL PARTIDA ...ttt 90,88
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
0604 m  Baixant vista en I'exterior de I'edifici per a aiglies pluvials
Subministrament i muntatge de tub baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqiiencia, de & 80
mm, gruix 0,65 mm, per a recollida d'aigiies, formada per peces preformadas, amb sistema d'unié6 mitancant es-
bocardat, col-locades amb suports especials col-locats cada 50 cm, instal-lada en I'ex terior de I'edifici. Fins i tot p/p
de colzes, suports i peces especials. Totalment muntada, connexi6 i provada per I'empresa instal-ladora mitancant
les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou: Replanteig i tragat del conducte. Presentacié en sec de tubs i peces especials. Marcat de la situacié de les
abracadores. Fixacié de les abragadores. Muntatge del conjunt, comengant per I'extrem superior. Resolucié de les
unions entre peces. Realitzacié de proves de servei.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la longitud realment ex ecutada segons especificacions de Projecte.
mt36¢zr020c 1,100 m Tub baix ant circular de zinctitani natural, electrosoldat per al 20,600 22,66
mt36¢czr021a 0,500 u Brida per baix ant circular de zinctitani, de @ 90 mm 1,560 0,78
mo008 0,720 h Oficial 12 lampista 35,200 25,34
mo107 0,720 h Ajudant lampista 29,730 21,41
%0700 0,702 %  Mitians auxiliars 7,000 4,91
TOTAL PARTIDA.... 75,10
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb DEU CENTIMS
0605 Pa Inspecci6 i reparaci6 del baixant empotrat existent
Inspecci6 i reparacié del baix ant empotrat existent, mitiancant inspeccié amb camara i desbloqueix en cas neces-
sari amb llanca d'aigua.
060501 1,000 Pa Inspeccié de baix ant de pluvials 120,000 120,00
060502 1,000 Pa Desbloqueig de baix ant de pluvials 240,000 240,00
TOTAL PARTIDA.... 360,00

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 02 INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMENTS
0701 Ut Reparaci6 d'element de forjat de fusta, mitjancant protesi de mo
Reparacié d'extrem de bigueta de forjat de fusta, eliminant la zona deteriorada i col-locant una protesi de 10x22x70
cm de morter fluit d'enduriment rapid, de dos components a base de resina epoxi, armat amb 4 barres corrugades
de fibra de vidre reforgada amb resina de poliéster, de 0,6 m de longitud cadascuna i 12 mm de diametre, ancora-
des a la bigueta amb resina epoxi-acrilat, lliure d'estire, d'altes resistencies, aplicada en els forats realitzats en la
part sana de la fust, prévia aplicacié de beurada del mateix morter epoxi en la superficie de fusta. Muntatge i des-
muntatge del sistema d'encofrat de la zona que requereix la protesi. Muntatge i desmuntatge d'estintolament.
mt08ema050b 0,006 m® Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor. 425,000 2,55
mt08v ar050 0,100 kg Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diametre. 1,500 0,15
mt08v ar060 0,050 kg  Puntes d'acer de 20x 100 mm. 8,750 0,44
mt08dba010b 0,030 | Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aig 1,800 0,05
mt50spa050m 0,001 m3® Taulé de fusta de pi, dimensions 20x 7,2 cm. 439,200 0,44
mt50spal01 0,140 kg Claus d'acer. 1,870 0,26
mt50spa08ia 0,014 U Puntal metal-lic telescopic, de fins a 3 m d'altura. 19,250 0,27
mt26reh100a 0,639 U Cartutx de 380 ml de resina epoxi-acrilat, lliure d'estire, de d 15,200 9,71
mt07mee014fa 0,008 m® Fusta serrada d'av et (Abies alba), acabat raspallat, per aplicac 966,590 7,73
mt07cef010f 2,400 m Barra corrugada de fibra de vidre reforcada amb resina de poliés 8,930 21,43
mq09sie010 0,063 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de poténcia 3,360 0,21
mo020 1,724 h Oficial 12 construccio 29,730 51,25
mo112 1,724 h Peé especialitzat construccid 24,750 42,67
mo058 0,880 h Ajudant fuster 29,730 26,16
moi13 0,880 h Pe6 ordinari construccié 23,920 21,05
%0700 1,844 %  Mitjans auxiliars 7,000 12,91
TOTAL PARTIDA ...ttt 197,28
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CENT NORANTA-SET EUROS amb VINT-I-VUIT CENTIMS
0702 Ut Reforg de bigues de forjat de fusta mitjancant la col-locacio, d
Reforc de bigues de forjat de fusta mitjiangant la col-locacié, per la seva cara superior, de perfil conformat en forma
d"U" d'acer inox idable, treballat en taller; ancorada a la bigueta amb 10 fixacions per metre lineal formades per car-
gols rosca-fusta d'acer inoxidable, de 7 mm de diametre i 90 mm de longitud; ataconat entre la bigueta i la peca
metal-lica de reforg. Inclou els treballs d'enderroc del "trispol existent a I'ambit d'actuacié del reforg; I'adaptacié en el
mur de carrega del forat per tal de rebre el perfil metal.lic; la col.locacié de membrana impermeable entre la fusta i
el mur de carrega; i la nova execuci6 de trispol lliscat tipus mallorqui.
mt07ala300a 18,000 kg Peca d'acer UNE-EN 10025 S275J0, per a reforg de bigues i biguet 8,500 153,00
mt07rem010cj 10,000 u Cargol rosca-fusta d'acer inox amb cabota hexagonal, de 7 mm d 1,200 12,00
mq09sie010 0,174 h Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potencia 3,360 0,58
mo020 1,200 h Oficial 12 construcci6 29,730 35,68
mo112 0,750 h Peé especialitzat construccid 24,750 18,56
mo113 0,750 h Pe6 ordinari construccié 23,920 17,94
%0700 2,378 %  Mitjans auxiliars 7,000 16,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 254,41
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PLG-Convent Sant Domingo
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
0PCO010 m2  Estintolament de forjat
Ex ecucié d'estintolament de forjat horitzontal, amb algada lliure de planta d'entre 4 i 5 m, compost per 4 puntals me-
tal-lics telescopics, amortitzables en 150 usos i taulons de fusta de pi, amortitzables en 10 usos, col-locats com a
dorments a la part inferior de suport de. Fins i tot p/p d'anivellament, fixacié amb claus d'acer, mermes, ftalls i tre-
balls de muntatge, posada en carrega i retirada de I'estintolament després del seu Us, amb els mitians adequats.
Inclou: Preparaci6 de la superficie de suport. Replanteig i tall de taulers. Col-locacié dels puntals. Instal-laci6 i posa-
da en carrega de l'estintolament. Desmuntatge i retirada de I'estintolament després de la finalitzaci6 de les obres.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt50spa050n 0,004 m® Taulé de fusta de pi, dimensions 20x 10 cm 439,200 1,76
mt50spal01 0,045 kg Claus d'acer. 1,870 0,08
mt50spa081d 0,027 u Puntal metal-lic telescopic, de fins a 5 m d'altura 32,500 0,88
mo042 0,650 h Oficial 12 estructurista 29,730 19,32
mo089 0,650 h Ajudant estructurista 23,920 15,55
%0700 0,376 %  Mitjans auxiliars 7,000 2,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,22
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS
0801 Ut Reforg del forat d'instal-lacions del forjat unidireccional de b
Reforg del forat existent pel pas d'instal-lacions del forjat unidireccional de bigues de fusta, mitajangant connexié pe-
rimetral entre el forjat de fusta i I'estructura v ertical de I'edifici, en refor¢ de forjats, mitiangant la disposicié de 2 con-
nectors d'acer inoxidable per sota el forjat que s'introdueix i fixa al mur amb resina epoxi.
mti10lat010a 1,650 sc  Formigé lleuger, Latermix Beton 1400 "LATERLITE" o similar 15,700 25,91
mt07lat010be 2,000 u Conector acer inoxidable @10mm 24,000 48,00
mo020 3,300 h Oficial 12 construccié 29,730 98,11
mo112 3,300 h Ped especialitzat construccié 24,750 81,68
%0700 2,537 % Mitjans auxiliars 7,000 17,76
TOTAL PARTIDA ...t 271,46
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CENTIMS
0901 m2 Tractament preventiu contra corcs amb Permetrinai Propiconazol
Tractament prev entiu contra el corc en element estructural de fusta, mitiancant I'aplicaci6 de amb Permetrina i Pro-
piconazol, amb brotx a, pinzell o pistola, de dues mans, de 0,2 I/m2 cadascuna, de liquid protector. Fins i tot p/p
d'eliminacié previa dels materials que recobreix en I'element que cal tractar, protecci6 dels elements de I'entorn.
Inclou: Proteccié dels elements de I'entorn. Aplicaci6 del tractament amb brotx a.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt27tr030 0,400 | Liquid protector incolor per a tractament anticorc d'elements de 18,000 7,20
mo038 0,180 h Oficial 12 pintor 29,730 5,35
mo076 0,591 h Ajudant pintor 23,920 14,14
%0700 0,267 %  Mitjans auxiliars 7,000 1,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,56
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SIS C ENTIMS
1001 m2  Enderroc de fals sostre de canyis
Demolicié de cel ras de cany is lliscat amb guix, situat a una algada més gran o igual a 4 m, amb mitians manuals,
sense deteriorar els elements constructius contigus. Fins i tot p/p de neteja, amuntegament, retirada i carrega ma-
nual de runes sobre camié o contenidor.
Inclou: Arrencada dels elements. Fragmentaci6 de les runes en peces manejables. Retirada i recollida del material
arrencat. Neteja de les restes dobra. Carrega del material arrencat i restes d'obra sobre camié o contenidor.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
mo113 0,450 h Pe¢ ordinari construccié 23,920 10,76
%0700 0,108 %  Mitjans auxiliars 7,000 0,76
TOTAL PARTIDA ...t 11,52

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CENTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
1101 ml  Substitucié de bigues de fusta malmesa
Substitucié de biga de fusta existente incloent el desmuntatge de la biga amb mitjans manuals i motoserra, i carrega
manual sobre camié o contenidor, i posterior cool.locaci6 de biga de fusta serrada de pi silvestre (Pinus sy Ivestris)
procedent d'Espany a amb certificat PEFC, de 100x 220 mm de seccio, classe resistent C24 segons UNE-EN 338 i
UNE-EN 1912, qualitat estructural MEG segons UNE 56544; per a classe d'is 1 segons UNE-EN 335, amb protec-
ci6 davant d'agents biotics que es correspon amb la classe de penetraci6 NP1 segons UNE-EN 351-1, amb acabat
raspallat. Inclou preparacié del recolgament de la biga al mur de carrega existent, adaptant-hi el forat per tal de
col.locar-hi la nov a biga sobre capa anivellant i membrana separadora entre el cap de la biga i el mur. Inclos apli-
cacio6 de pintura asfaltica del ram empotrat de la biga de fusta.
mt07mee100gaz 0,024 m2 Fusta serrada de pi silvestre (Pinus sy Iv estris) procedent d'Esp 966,580 23,20
mti4iea020c 3,100 kg Emulsié asfaltica anidnica amb carregues tipus EB, segons UNE 10 3,300 10,23
mt15pdr030A 1,000 pa Membrana impermeabilitzant bicapa de 5 mm d'espessor, formada 4,500 4,50
pe
mo048 0,600 h Oficial 12 muntador d'estructura de fusta 35,200 21,12
mo095 0,600 h Ajudant muntador d'estructura de fusta 23,920 14,35
mo020 1,724 h Oficial 12 construccié 29,730 51,25
mo112 1,724 h Peé especialitzat construccid 24,750 42,67
%0700 1,673 %  Mitjans auxiliars 7,000 11,71
TOTAL PARTIDA ...ttt 179,03
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb TRES CENTIMS
1201 m2 Fals sostre continu de plaques de guix laminat
Fals sostre continu suspes, llis, 12,5+27+27, situat a una altura major o igual a 4 m, amb nivell de qualitat de I'aca-
bat estandard (Q2), constituit per: ESTRUCTURA: estructura metal-lica d'acer galvanitzat de mestres primaries
60/27 mm amb una modulacié de 1000 mm i suspeses de la superficie suport de formigé amb penjats combinats
cada 900 mm, i mestres secundaries fixades perpendicularment a les mestres primaries amb connectors tipus ca-
vallé amb una modulacié de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 /
longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb anima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclis
banda autoadhesiv a desolidaritzant, fix acions per a I'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixacié de les plaques,
pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge.
mti2psg160a 0,400 m Perfil en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm 0,860 0,34
mt12psg220 2,000 u Fixaci6 composta per tac i cargol 5x 27 0,060 0,12
mt12psg210a 1,200 u Penjat per a falsos sostres suspesos. 0,330 0,40
mt12psg210b 1,200 u Segur per a la fixacié del penjant, en falsos sostres suspesos 0,040 0,05
mt12psg210c 1,200 u Connexié superior per fixar la vareta al penjant, en falsos sost 0,570 0,68
mt12psg190 1,200 u Barnilla de penjament 0,370 0,44
mt12psg050c 3,200 m Mestra 60/27 de x apa d'acer galv anitzat, de 60 mm d'amplada, seg 0,840 2,69
mt12pek020la 0,600 u Connector, per a mestra 60/27. 0,200 0,12
mt12pek020da 2,300 u Connector tipus cavallé, per a mestra 60/27 0,230 0,53
mt12psg010p 1,050 m2  Placa de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 12,000 12,60
mt12psg081c 17,000 u Cargol autoperforant 3,5x25 mm 0,010 0,17
mt12psg041b 0,400 m Banda autoadhesiv a desolidaritzant d'escuma de poliureta de cel- 0,240 0,10
mt12psg030a 0,300 kg Pasta de segellament, segons UNE-EN 13963 0,990 0,30
mt12psg040a 1,200 m Cinta microperforada de paper, segons UNE-EN 13963 0,040 0,05
mo015 0,440 h Oficial 12 muntador de falsos sostres 29,730 13,08
mo082 0,440 h Ajudant muntador de falsos sostres 23,920 10,52
%0700 0,422 %  Mitjans auxiliars 7,000 2,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 45,14
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CATORZE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPQOSATS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
1202 Ut Registre per afals sostre continu de plaques de guix laminat
Registre de 400x 400 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 amb baixa absorci6 su-
perficial d'aigua H2, de 12,5 mm d'espessor), amb cargols de fix acié a un bastidor d'alumini, d'obertura i tancament
mitjangant pressié, amb suports de retencié6 en ambdoés costats per limitar I'obertura, per a fals sostre continu de
plaques de guix laminat. Inclis accessoris de muntatge
mt12ppk060acd 1,000 u Trapa de registre gamma Basica, Basic 12,5, sistema E102.a 70,000 70,00
"KNAU
mo015 0,440 h Oficial 12 muntador de falsos sostres 29,730 13,08
mo082 0,440 h Ajudant muntador de falsos sostres 23,920 10,52
%0700 0,936 %  Mitians auxiliars 7,000 6,55
TOTAL PARTIDA ..o 100,15
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CENT EUROS amb QUINZE CENTIMS
1301 m2  Execucié de nou paviment similar al existent
Subministrament i ex ecucié de paviment mitiancant el meétode de col-locacié en capa fina, de rajoles ceramiques
de gres rustic, similars a les existents, rebudes amb adhesiu de ciment d'Us exclusiu per a interiors, C1, i rejunta-
des amb beurada de ciment amb la mateix a tonalitat de les peces. Fins i tot p/p de neteja, comprovaci6é de la su-
perficie suport, replantejaments, talls, formacié de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, als
limits amb parets, eliminacié del material sobrant.
Inclou: Neteja i comprov acié de la superficie suport. Replanteig dels nivells dacabat. Replanteig de la disposici6é de
les rajoles i juntes de moviment. Aplicacié de I'adhesiu. Col-locacié de les rajoles a punta de paleta. Formacié de
juntes de particié, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminacié i neteja del material sobrant. Neteja final del pavi-
ment.
Criteri de mesurament del projecte: Superficie Gtil, mesurada segons documentacié grafica de Projecte. No s'ha in-
crementat el mesurament per ruptures i retallades, ja que a la descomposicié s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt18bhi020iz 1,100 m2 Rajola similar a la existent 22,000 24,20
mt09mcr021g 6,000 kg Adhesiu cimentés d'enduriment normal, C1, segons UNE-EN 12004, 0,360 2,16
c
mt09mcp020bB 0,300 kg Morter de junts cimentés millorat, amb absorcié d'aigua reduida 1,700 0,51
mo023 1,300 h Oficial 12 enrajolador 35,200 45,76
mo061 1,300 h Ajudant enrajolador 23,920 31,10
%0700 1,037 %  Mitjans auxiliars 7,000 7,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,99
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
1501 Ut  Reparaci6 estructural de formigé, amb morter a base de ciment, m
Aplicacié manual de morter tix otrop, reforgat amb fibres, de retraccié compensada, amb una resisténcia a compres-
si6 a 28 dies major o igual a 40 N/mm?2 i un modul d'elasticitat major o igual a 25000 N/mm?, classe R3, tipus
PCC, segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacci6 al foc, segons UNE-EN 13501-1, en capa de 15 mm de
gruix mitia, amb acabat superficial remolinat amb esponja o remolinador, per a reparaci6 i refor¢ estructural de bi-
gueta de formigé. Fins i tot p/p d'humectacié previa de la superficie de formigé, preparacié de la mescla, perfilat
d'arestes, acabat superficial remolinat amb esponja o fratas i curat.
Inclou: Humectacié de la superficie suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié del producte. Curat.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt09rem110b 40,000 kg  Morter tix otrop, reforcat amb fibres, de retraccié compensada, a 1,540 61,60
mt08aaal10a 0,004 m3 Aigua 1,500 0,01
mo020 3,300 h Oficial 12 construccié 29,730 98,11
mo113 0,870 h Pe6 ordinari construccié 23,920 20,81
%0700 1,805 %  Mitjans auxiliars 7,000 12,64
TOTAL PARTIDA ..ot 193,17

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb DISSET CENTIMS
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1701 Pa Reparaci6 d'esquerda en estructura de fabrica de pedra amb el co
Reparacié d'esquerda en estructura de fabrica de pedra mitiancant el cosit amb grapes d'acer corrugat inox idable
de 8 mm de diametre, col-locades cada 300 mm. Inclou neteja i preparacio, repicat i sanejat de I'esquerda de la zo-
na a reparar, replanteig de la posicié de les grapes, execucié dels trepants per introduir les grapes, injecci6 als tre-
pants de 3,5 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de silice, d'enduriment rapid, col-locacié amb falques de les
grapes, neteja del morter morter, reomplert de I'esquerda, neteja final i retirada i carrega manual de runes sobre ca-
mié o contenidor.
Inclou: Neteja i preparacié de la zona a grapar. Replanteig de la posicié de les grapes. Execucié dels forats. Injec-
cié del morter. Col-locacié de les grapes. Reomplert amb morter de calg¢ de I'esquerda. Retirada i recollida de ru-
nes. Carrega manual de runes sobre camié o contenidor.
mt09reh330 18,000 kg Morter de resina epoxi amb sorra de silice, d'enduriment rapid, 5,000 90,00
mt07aco010g 6,500 kg Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en 1,220 7,93
mq06eim010 1,250 h Equip d'injeccié manual de morters fluids i resines 1,720 2,15
mq06eim020 11,500 u Filtre d'injecci6 per a equip d'injeccié manual de morters fluid 0,520 5,98
mo020 9,000 h Oficial 12 construcci6 29,730 267,57
mo113 6,000 h Pe6 ordinari construccié 23,920 143,52
%0700 5,172 %  Mitjans auxiliars 7,000 36,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 553,35
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
1801 m2 Reblert i reparacié de juntes amb morter de calg en murs de mago
Aplicacié manual mitjiancant paleta de morter de paleta, de cal¢ hidraulica natural, d'elevades resisténcies mecani-
ques i permeabilitat al vapor d'aigua, per a reblert i reparacié de juntes en mur de magoneria, en restauracions es-
tructurals, una vegada el suport estigui sanejat i lliure de restes de treballs anteriors. Inclou p/p de sanejat de la jun-
ta i neteja, saturacié del suport amb aigua a baixa pressié i eliminacié de I'aigua sobrant amb aire comprimit i neteja
final.
Inclou: Sanejat i neteja prévia de la superficie. Saturacié del suport amb aigua. Eliminacié de laigua sobrant. Aplica-
ci6 del morter. Neteja final de I'element.
Criteri de mesura de projecte: Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara la superficie realment ex ecutada segons les especificacions de Projec-
te.
mt08aaal10a 0,020 m®  Aigua 1,500 0,03
mt09mck010c 10,000 kg  Morter de calg, compost per calg hidraulica natural, tipus NHL 3 0,930 9,30
mo020 0,380 h Oficial 12 construccio 29,730 11,30
mol112 0,380 h Peé especialitzat construccid 24,750 9,41
%0700 0,300 %  Mitjans auxiliars 7,000 2,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 32,14
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS
2001 Pa Tapat de forat existent a sostre tradicional amb pega ceramica
Tapat de forat existent a sostre tradicional amb un intereix de 45-50 cm, amb encofrat amb bov edilla mallorquina
per rev estir, 50x23x 3,5 cm; i malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compressié de 4 cm de gruix de formigd lleuger elaborat a obra de desnitat entre 1200 i 1500 kg/m?3, (quantitat mini-
ma de ciment 275 kg/m?), abocament manual; apuntalament i desapuntalament de I'encofrat.
mt07bce030c 2,500 u Bov edilla de 50x23x 3,5cm 3,460 8,65
mt07ame010d 1,100 m2  Malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 6,070 6,68
10080
mt10hes050psa 0,080 m3® Formigd lleuger d'entre 1200 i 1500 kg/m?3 de de 255,000 20,40
mo020 2,700 h Oficial 12 construcci6 29,730 80,27
mo112 2,700 h Peé especialitzat construccid 24,750 66,83
%0700 1,828 %  Mitians auxiliars 7,000 12,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 195,63
Puja el preu total de la pariida a |'esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CENTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL G GESTIO DE RESIDUS
GRA020 Ut Transport amb cami6 de residus inerts

Transport amb camié de residus inerts de maons, teules i materials ceramics, produits en obres de construccié i/o
demolici6, a abocador especffic, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o
centre de valoritzaci6 o eliminacié de residus, situat a 40 km de distancia, considerant el temps d'espera per a la
carrega a maquina en obra, .
Criteri de mesurament del projecte: Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurara, incloent-hi 'esponjament, el volum de residus realment fransportat se-
gons especificacions de projecte.

mq04res010cpa 1,000 u Carrega i canvi de contenidor de 5 m3, per la recollida de resid 140,000 140,00

TOTAL PARTIDA ..ottt 140,00
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS
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RESUM DE PRESSUPOST
PLG-Convent Sant Domingo
Reparacions urgents cantona est

C/de Guillem Cifre de Colonya 0 07460 Pollenga - ILLES BALEARS

CAPITOL RESUM EUROS %
01 ENVOLUPANT. FACANES, COBERTA | FUSTERIES 16.366,61 48,80
02 INTERIOR. ESTRUCTURA, REVESTIMEN TS ... ittt et e e e e e e et et e e e anns 15.073,06 44,94
G GESTIO DE RESIDUS......ceieeeeite ettt ettt e et e e e e et e et e e et e eae e ete e e et e e e e ete e e eaeeeneeaeeeaeenseareennan 2.100,00 6,26
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 33.539,67
13,00% Despeses Generals............c........... 4.360,16
6,00% Benefici industrial.......................... 2.012,38
SUMA DE G.G. y B.lL 6.372,54
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA SENSE IVA 39.912,21
21,00% LV AL e 8.381,56
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 48.293,77
Gestio de ReSIdUS........ceeiiiiiiiieeee e 2.052,81
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 50.346,58
Puja el pressupost general I'esmentada quantitat de CINQUANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CENTIMS
07460 Pollenca - ILLES BALEARS, a 4 de desembre de 2025.
El promotor La direccion facultativa
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PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNIQUES EN EDIFICACIO 2022 CAIB-COAC

"Les referéncies normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions técniques particulars es poden substituir per altres
normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions técniques proporcionaran als empresaris un accés en condicions
d'igualtat al procediment de contractacié i no tindran obstacles injustificats per defecte en el moment d'obrir la contractacié
publica a la competéncia."
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PART I: Condicions d’execucié de les unitats d’obra
1. Actuacions prévies

1.1. Demolicions

1.1.1. Demolicié de revestiments
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2. Estructures de fusta

3. Cobertes

3.1. Cobertes inclinades
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5.1.1. Revestiments decoratius

5.2. Paviments de soOls i escales
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PART lll. Gestid de residus de construccié o demolicié en I’'obra

1. Gestio de residus de construccié o demolicid en I'obra

PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNIQUES EN EDIFICACIO 2022 CAIB-COAC

PART I: Condicions d’execuci6 de les unitats d’obra
1. Actuacions prévies
11. Demolicions

Descripcio

Descripcio

Operacions destinades a la demolicié total o parcial d’un edifici o d’'un element constructiu, incloent-hi o no la carrega, el
transport i la descarrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en els derrocaments.

Tindra preferéncia la demolicié selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge més gran possible dels
residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements alcats o demolits en I'edifici puguin ser aprofitats
i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-los o recuperar-los per mitja d’'un procediment adequat.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

El criteri de mesurament sera com s’indica en els diferents capitols.

Generalment, es mesurara independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m?) o metre cubic (m?3),
depenent de la naturalesa de I’element. En demolicions i derrocaments d’elements es mesurara preferiblement en metres cubics
aparents, considerant el volum de I’envoltant, descomptant elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat inclou els
treballs de derrocament, demolicié i evacuacié o retirada en I'obra mateixa. En una unitat independent es valoren els treballs de
preparacié per a reutilitzar, reciclar o valorar, aixi com la carrega i transport del material per a fer-ho, mesurat en m? o tona. En cas

que no sigui possible, es mesurara la carrega sobre camid, transport i gestié en punt autoritzat en m? o tona.
Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra
¢ Condicions prévies

Es fara un reconeixement previ de I'estat de les instal-lacions, estructura, estat de conservacié, estat de les edificacions
confrontants o mitgeres. Es prestara especial atencié en la inspeccié de soterranis, espais tancats, diposits, etc., per a determinar
I’existéncia o no de gasos, vapors toxics, inflamables, etc. Es comprovara que no hi hagi emmagatzematge de materials
combustibles, explosius o perillosos. A més, es comprovara I'estat de resisténcia de les diferents parts de I'edifici. Es procedira a
apuntalar i baixar buits i faganes, quan sigui necessari, i se seguira com a procés de treball de baix cap amunt, és a dir, de manera
inversa a com es realitza la demolicié. Aixi, es reforcaran les cornises, escopidors, balcons, voltes, arcs, murs i parets. Es
desconnectaran les diferents instal-lacions de I’edifici, com ara aigua, electricitat i teléfon, neutralitzant-se les seves connexions de
servei. Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per a evitar la formacié de pols, durant els treballs. Es protegiran els
elements de servei pablic que puguin veure’s afectats, com boques de reg, tapes i embornals d’albellons, arbres, fanals, etc. En
edificis amb estructura de fusta o amb abundancia de material combustible es disposara, com a minim, d’un extintor manual
contra incendis. Es procedira a desinsectar, en els casos on es faci necessari, sobretot quan es tracti d’edificis abandonats, totes
les dependéncies de I'edifici.

S’haura de donar prioritat als treballs de desconstruccié abans que als de demolicié indiscriminada per a facilitar la gestié de
residus a realitzar en I'obra.

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase prévia de prevenci6 i
preparacio perqueé es puguin aprofitar.

Abans de comengar obres de demolicié s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar els materials que puguin
contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la preséncia d’amiant en un material o una construccié, hauran d’observar-se
les disposicions del Reial decret 396/2006. L’amiant, classificat com a residu perillés, s’haura d’arreplegar per empresa inscrita en el
Registre d’Empreses amb Registre d’Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de residus en origen, en embalatges degudament
etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord amb la normativa especifica sobre transport de residus perillosos.
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Procés d’execucio
¢ Execucio

En I’execucid s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. Totes dues es realitzaran
d’acord amb I'inventari d’elements per a desconstruccid, reutilitzacié o demolicié selectiva, al programa d’arreplega i seleccié en
origen o /n situ, i ala Part I/l d’aquest Plec de condicions sobre gestié de residus de demolicié i construccioé en I'obra.

- La demolicié podra realitzar-se segons els procediments segiients:

Demolicié per mitjans mecanics:

Demolicié per espenta, quan 'altura de I’edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 2/3 del que pugui assolir
la maquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el s6l amb prou consisténcia. No es pot usar contra estructures metal-liques
ni de formigd armat. S’haura demolit abans, element a element, la part de I'edifici que estigui en contacte amb mitgeres, de
maneta que es deixi aillat el tall de la maquina.

Demolicié per col-lapse; pot efectuar-se mitjangant espenta per impacte de bola de gran massa o mitjangant Us d’explosius.
Els explosius no s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de fusta o elements facilment combustibles.

Demolicié manual o element a element, quan els treballs s’efectuin seguint un ordre que, en general, correspon a I'ordre
invers seguit per a la construccid, planta per planta, comencant per la coberta de dalt cap avall. S’ha de procurar I’horitzontalitat i
evitar que treballen operaris situats a diferents nivells.

S’ha d’evitar treballar en obres de demolicié i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les operacions de
derrocament s’efectuaran amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys
en les construccions proximes, i es designaran i marcaran els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs es faran de
manera que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a I'obra que cal derrocar.

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o contraresten les tensions que
incideixin sobre aquests. En elements metal-lics en tensié es tindra present I'efecte d’oscil-lacié quan es realitzi el tall o se
suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona es fara mantenint-lo suspés o
apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmeten a la resta de I’edifici o als mecanismes de suspensié. En la
demolicié d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s’acumularan RCDs ni recolzaran elements contra
tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. Tampoc es dipositaran RCDs sobre bastides.
S’evitara I'acumulacié de materials procedents del derrocament en les plantes o forjats de I'edifici per a impedir les
sobrecarregues.

L’abatiment d’un element constructiu es realitzara permetent el gir, perd no el desplagament, dels punts de suport, mitjangant
mecanisme que treballi per damunt de la linia de suport de I’element i permeti el descens lent. Quan calgui derrocar arbres, es
delimitara la zona, es tallaran per la seva base havent-los atirantat abans i s’abatran després.

Els compressors, martells pneumatics o similars, s’utilitzaran amb autoritzacié prévia de la direccié facultativa. Les grues no
s’usaran per a fer esforcos horitzontals o oblics. Les carregues es comencaran a elevar lentament amb la finalitat d’observar si es
produeixen anomalies; en aquest cas, s’esmenaran després d’haver descendit novament la carrega al seu lloc inicial. No es
descendiran les carregues sota I’Gnic control del fre.

S’evitara la formacié de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada no han de quedar
elements de I'edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfériques o altres causes puguin esfondrar. Es protegiran de
la pluja, mitjancant lones o plastics, les zones o elements de I’edifici que puguin ser afectats per aquella.

- L’evacuacio dels RCDs es podra realitzar de les maneres segiients:

Es prohibira llancar els RCDs des de dalt dels pisos de I’obra al buit.

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb I'ample d’un entrebigat i longitud d’1 m a 1,50 m, distribuits de tal
manera que en permeten la rapida evacuacié. Aquest sistema només podra emprar-se en edificis o restes d’edificis amb un maxim
de dues plantes i quan els RCDs siguin de grandaria manejable per una persona.

Mitjangant grua, quan es disposi d’un espai per a la instal-lacié i zona per a descarrega de I’enderroc.

Mitjangant baixants tancats, prefabricats o fabricats /n situ. L’dltim tram del baixant s’inclinara de manera que es redueixi la
velocitat d’eixida del material i de manera que I’extrem quedi com a maxim a 2 m per damunt del recipient d’arreplega. El baixant
no anira situat exteriorment en faganes que donen a la via publica, llevat del tram inclinat inferior, i la seva seccié util no sera
superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura superior estara protegida contra caigudes accidentals, i a més estara proveida de tapa
susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran allunyats de les zones de
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pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc d’emplagament, de manera que en quedi garantida la
seguretat.

Per desenrunat mecanitzat. La maquina s’aproximara a la mitgeria com a maxim la distancia que assenyali la documentacié
técnica, sense sobrepassar en cap cas la distancia d1 m i treballant en direccié no perpendicular a la mitgeria.

En tot cas, I’espai on cauen els RCDs estara delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de I’edifici, i les fogueres
exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja de demolicié.

Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment dels lots o grups de
residus i materials seguint la tracabilitat de reutilitzacid, reciclatge i altres formes de recuperacié del material, i s’arreplegaran els
certificats de les operacions de valoritzacié. En cas que no sigui possible, s’arxivaran els certificats de la correcta gestié en
abocador autoritzat.

® Gestio de residus

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra seran tractats segons la Part lll: Gestio de residus de construccio o
demolicio en I'obra.

* Condicions d’acabament

En la superficie del solar es mantindra el desaiglie necessari per a impedir I’'acumulacié d’aigua de pluja o neu que pugui

perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de demolicid, es netejara el solar.
Control d’execucid, assaigs i proves
¢ Control d’execuci6é

Durant I’execucié es vigilara i es comprovara que s’adopten les mesures de seguretat especificades, que es disposa dels
mitjans adequats i que I'ordre i la forma d’execucié s’adapten al que s’indica.

Durant la demolicid, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisara a la direcci6 facultativa,
per a efectuar-ne I'apuntalament o consolidacié si fos necessari, prévia col-locacié o no de testimonis.

Pel que fa als RCDs generats, es comprovara que es duu a terme la classificacié i la tragabilitat de cada lot o grup de residus,
degudament documentats i evitant contaminacions.

Conservacié i manteniment

En la mesura que s’efectui la consolidacié definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolicid, es conservaran les
contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, aixi com les tanques i/o tancaments.

Una vegada aconseguida la cota 0, es fara una revisi6é general de les edificacions mitgeres per a observar les lesions que hagin
pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei.

1411. Demolicié de revestiments
Descripcio

Descripcio
Demolicié de revestiments de sols, parets i sostres.
Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat de demolicié de revestiments de sols, parets i sostres, amb retirada de RCDs i carrega, sense transport a
planta de tractament o abocador.

Prescripcions quant a I'execuci6 per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

¢ Condicions prévies
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Es tindran en compte les prescripcions de la subseccié «1.1. Enderrocaments».
Abans del picat del revestiment es comprovara que no hi passa cap installacié, o que en cas de passar-hi esta
desconnectada. Abans de la demolicié dels escalons es comprovara I’estat de la volta o la llosa de I’escala.

Procés d’execucio
¢ Execucio

Es tindran en compte les prescripcions de la subseccié «1.1. Enderrocaments».

- Demolicié de sostre suspeés:

Els cels rasos es llevaran, en general, abans de la demolicié del forjat o de I’element resistent al qual pertanguin.

- Demolicié de paviment:

S’alcara, en general, abans de derrocar I’element resistent en el qual estigui col-locat, sense demolir, en aquesta operacié, la
capa de compressié dels forjats, ni afeblir les voltes, bigues i cairats.

- Demolicié de revestiments de parets:

Els revestiments es demoliran al mateix temps que el seu suport, sigui barandat o mur, llevat que es pretengui aprofitar; en
aquest cas, es desmuntaran abans de la demolicié del suport.

- Demolicié d’escalons:

Es desmuntaran els escalons de I’escala en forma inversa a com es va col-locar, comengant, per tant, per I’escalé més alt i
desmuntant ordenadament fins a arribar al primer. Si hi hagués socol, aquest es demolira abans del desmuntatge de I’escalé. El
socol es demolira comengant per un extrem del parament. S’arreplegaran convenientment les peces desmuntades, per a

promoure la reutilitzacié dels elements resultants.
2. Estructures
2. Estructures de fusta
Descripci6

Descripcio

Sistema estructural dissenyat amb elements de fusta o productes derivats d’aquest material, que units entre si formaran un
conjunt resistent a les sol-licitacions que puguin incidir sobre I'edificacié.

Inclou:

- elements verticals (pilars o murs entramats)

- elements horitzontals (bigues, biguetes de forjat i entrebigat de sol)

- armadura de cobertes de corretges, de parells, de cintres i de voltes i clpules.

Els pilars de fusta massissa podran tenir seccié quadrada, rectangular o massissa, amb altures de 3 o0 4 metres.

Les bigues principals constitueixen els sistemes de suport dels forjats.

Els cairats de forjat comprenen aquelles peces que s’empren per a la construccié de forjats de pisos, i se’n poden diferenciar:

- sistemes lleugers d’entramat format per peces d’escairada menuda;

- sistemes tradicionals de peces de gran escairada amb entrebigat reblit de morter, emprat en les edificacions antigues.

L’entramat de fusta massissa s’utilitza en construccions senzilles, generalment de caracter rural, i es poden emprar també en
la construcci6 de ponts o passarel-les de fusta en que s’utilitzin aquests empostats com a superficie de transit o de rodadura.

En els forjats anomenats pesats, els revoltons sén de voltes de rajola i rebliment amb enderrocs, tot corresponent aquesta
tipologia a I’edificacié antiga. També poden resoldre’s amb revoltons de guix. En la construccié actual s’usa aquest sistema, encara
que pot completar-se I’entrebigat amb revoltons d’argila cuita i altres materials com taulers de fusta o ceramics.

Els murs d’entramats, molt usats en la construccié lleugera, consisteixen en muntants de fusta de petita secci6 disposats a
una separacié de 40 cm, armats amb tauler contraxapat. En la construccio tradicional el sistema de muntants es completa amb
reble de fabrica de rajola, de pedra o d’atové. En aquesta solucié els muntants solen estar més separats.

Les armadures de coberta consisteixen en sistemes estructurals que poden consistir en I’Us de parells recolzats en I’extrem
inferior directament sobre mur o sobre estreps, i I’extrem superior recolzats I’'un contra ’altre o bé contra la filera que constitueix
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el carener. Els estreps poden estar lligats mitjangant tirants, amb la qual cosa millora el seu comportament estructural, i poden
tenir falsos tirants, a més de tirants, o exclusivament falsos tirants.

Les cintres sén sistemes triangulats que recolzen directament sobre murs o sobre dorments, estan separades d'1 a 3 o més
metres i es relacionen entre si mitjangant corretges. La tipologia de cintres podra variar entre la cintra de parells, tirant i pendé,
cintra romana de parells, tornapuntes, tirant i pendeld, la cintra en W, cintra en ventall, tipus Polonceau, de tisora, biga recta en
gelosia, sobre forjat creant espai habitable, portics rigids de fusta serrada i cartel-les de tauler contraxapat clavat, entre altres.

Totes aquestes estructures poden ser de fusta massissa o de fusta laminada.
Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat de forjat amb cairat de fusta, especificant escairada del cairat i tipus de fusta, de revolté i de formigo.

Unitat de cintra de fusta especificant tipus de fusta, llum i carrega.

Metre quadrat d’estructura de fusta laminada en arcs especificant llum i tipus d’arcs.

Metre quadrat d’estructura de fusta laminada portics especificant llum i tipus de portics.

Metre quadrat d’empostat de coberta especificant tipus de fusta i seccié.

Metre quadrat d’estructura de fusta laminada per a coberta, especificant tipus de fusta, llum i pendent.

Metre lineal d’elements de pals, bigues, corretges, i cabirons, especificant escairada i tipus de fusta.

Metre quadrat de tractament de la fusta contra insectes xilofags a I’exterior, mitjangant ruixat a pressié.

Metre quadrat de tractament de la fusta contra insectes xilofags a I’exterior, mitjancant gasificat o fum.

Metre quadrat de tractament interior de murs contra insectes xildfags, mitjancant injector de ¢12 mm.

Metre quadrat de tractament interior de murs contra insectes xilofags, fins a1 m, mitjancant injector de ¢18 mm.

Unitat de tap per a tractament de fusta.

Metre quadrat de tractament de proteccio de la fusta contra el foc, especificant tipus de producte i procediment d’aplicacié.

Es consideraran incloses en els mesuraments les operacions d’anivellament, mitjans auxiliars utilitzats en el muntatge,
desaprofitaments per unions, encaixos i diferents pérdues per acoblaments dels elements per al muntatge de I’estructura, inclosos
els ferratges necessaris per a realitzar els encaixos i unions, és a dir, tots els conceptes que intervenen per a ultimar perfectament

la unitat d’obra.
Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra.

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara tal com es desenvolupa en la Part /l: Condiicions de recepcio de
productes. Aquest control comprén el de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la del marcatge CE quan sigui
pertinent), el control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

Els materials que s’incorporen a les unitats d’obra son els segiients:

- Fusta massissa:

Dins de la fusta massissa s’inclou la fusta serrada i la fusta de roll. Per a la fusta serrada es realitza una assignacié de classe
resistent per a diferents classes arbories, (CTE DB-SE-M), que permet que, especificada una classe resistent, es pugui utilitzar, en
el calcul, els valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i densitat associats a aquesta (vegeu taules E1 i E.2 del CTE DB-SE-M).

Les classes resistents son:

- a) per a coniferes i xop: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45i C50;

- b) per a frondoses: D30, D35, D40, D50, D60 i D70.

En la taula C.A de I’Annex C del CTE DB-SE-M, s’estableix per a la fusta serrada, amb caracter informatiu i no exhaustiu,
I’assignacié de classe resistent, en funcié de la qualitat segons la norma de classificacié I’espécie arboria i la procedéncia
considerada. En la taula C.2 annex C del CTE DB SE-M s’inclou, amb caracter informatiu i operatiu, una seleccié del contingut de la
norma UNE 56544:2022 relativa a I’assignacié de classe resistent a la fusta serrada, i en la taula C.3, CTE DB SE-M, s’inclou la
relacié de les espécies arbories, citades en la Taula C., indicant-ne el nom botanic i la procedéncia. Altres denominacions
possibles de les espécies arbories, locals o comercials, s’identificaran pel seu nom botanic.

La fusta en roll se sol utilitzar per a la formacié de forjats en medis rurals, aixi com en la construccié d’armadures de
corretges o de parells, també en sistemes rustics.
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El contingut d’humitat sera el que correspongui a la humitat d’utilitzacié, sempre que el procés de fabricacié ho permeti, a fi
de reduir els moviments del material a causa de la variacié d’humitat.

- Fusta laminada encolada:

Els elements de fusta laminada encolada constitueixen peces estructurals formades per encolat de lamines de fusta amb
direcci6 de la fibra sensiblement paral-lela. La fusta laminada podra estar fabricada amb totes les fustes citades en la norma UNE-
EN 14080:2022 «Estructures de fusta. Fusta laminada encolada i fusta massissa encolada. Requisits». Les unions dentades per a
peces senceres fabricades d’acord amb la norma UNE-EN 14080:2022, no han d’utilitzar-se en classe de servei 3 quan en la unié
canvia la direcci6 de la fibra.

El contingut d’humitat de cada lamina haura d’estar comprés entre el 8 i el 15%. La variacié del contingut d’humitat de les
lamines d’'una mateixa pega no excedira el 4%. La comprovacié del contingut d’humitat es fara mitjancant la norma UNE-EN 13183-
3:2006.

La fusta laminada encolada, per al seu Us en estructures, estara classificada segons a una classe resistent, d’acord amb el CTE
DB SE-M, tot basant-se en una de les dues opcions seglients:

- Experimentalment, amb assaigs normalitzats, segons I’apartat D.2 del CTE DB SE-M

- Deduida teoricament a partir de les propietats de les lamines de fusta, que conformen I’element estructural, segons I’apartat
D.3, del CTE DB SE-M tenint en compte que els valors de les propietats, de la fusta laminada encolada aixi classificada, sén majors
o iguals als que corresponen per a la classe resistent assignada, cosa que permet al projectista que, especificada una Classe
Resistent, pugui utilitzar, en el calcul, els valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i densitat associats a aquesta.

Les classes resistents son les seglients:

- a) per a fusta laminada encolada homogeénia: GL24h, GL28h, GL32h i GL36h;

- b) per a fusta laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c i GL36¢;

En la taula D.1 del CTE-DB-SE-M s’expressa I’assignacio de classes resistents de la fusta laminada encolada, i en I’'apartat D.4,
Taula D.2 del mateix document, s’inclouen les correspondéncies conegudes entre les classes resistents de fusta laminada encolada
i de fusta serrada emprada en les lamines.

L’assignacié de classe resistent a la fusta laminada encolada s’obté, en aquest cas, mitjangant assaigs d’acord amb la norma
UNE-EN 14080:2022. Els valors obtinguts de les propietats, mitjangant assaigs, han de ser superiors, o iguals, als corresponents a la
classe resistent a assignar.

L’assignacié de classe resistent a la fusta laminada encolada mitjangant assaigs s’obté mitjangant calcul aplicant les
expressions matematiques que figuren en la norma UNE-EN 14080:2022, per a la qual cosa cal conéixer, préviament, els valors
caracteristics de les propietats de la fusta serrada a emprar en les lamines, d’acord amb el que s’estableix en I’'annex E, CTE DB SE-
M.

En fusta laminada combinada, les expressions s’apliquen a les propietats de les parts individuals de la seccié transversal.
L’analisi de les tensions pot realitzar-se basant-se en la hipotesi de la deformacié plana de la seccié. La comprovacio de la
resisténcia ha de realitzar-se en tots els punts rellevants de la secci6 transversal. Els valors de les propietats obtinguts mitjangant
les expressions que figuren en la norma UNE-EN 14080:2022 han de ser superiors o iguals als corresponents a la classe resistent a
assignar.

L’assignacioé de la classe resistent, respecte als valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i densitat associades es fara
d’acord amb les indicacions del CTE, DB-SE-M, annex E, Taula E.3 per a la fusta laminada encolada homogénia i Taula E.4 per a la
fusta laminada encolada combinada.

Els requisits minims de fabricacié s’indiquen en la norma UNE-EN 14080:2022 «Fusta laminada encolada. Especificacions i
requisits minims de fabricacié», o la UNE-EN 14080:2022, segons la classe de servei.

- Fusta microlaminada:

és un producte derivat de la fusta per a Us estructural fabricat amb xapes de fusta de petit gruix (de I'ordre de 3 a 5 mm)
encolades amb la mateixa direccié de la fibra, coneguda amb les sigles del seu nom en anglés, LVL. La fusta microlaminada per a Us
estructural haura de subministrar-se amb una certificacié dels valors de les propietats mecaniques i de I’efecte de la grandaria
d’acord amb els plantejaments generals del CTE DB SE-M.

- Tauler estructural:

El tauler és, en general, una pecga en la qual predominen la longitud i I'amplaria sobre el gruix, i en la qual I’element constitutiu
principal és la fusta. Se’l coneix, també, com a producte derivat de la fusta.

Els taulers poden ser:

- tauler contraxapat;

PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNIQUES EN EDIFICACIO 2022 CAIB-COAC

- tauler de fibres;

- tauler de particules (tauler aglomerat i tauler de borumballa).

El tauler contraxapat és el format per capes de xapes de fusta encolades de manera que les direccions de les fibres de dues
capes consecutives formen un cert angle, generalment de 90°. Els valors caracteristics de les propietats mecaniques dels taulers
contraxapats han de ser aportats pel fabricant d’acord amb la normativa d’assaig UNE-EN 789:2006 i la UNE-EN 1058:2010.

El tauler de fibres és el format per fibres lignocel-lulosiques mitjancant I'aplicacié de calor i/o pressié. La cohesid
s’aconsegueix per les propietats adhesives intrinseques de les fibres o per addicié d’un aglomerant sintétic. Podran ser: Tauler de
fibres de densitat mitjana (tauler DM o MDF); Tauler de fibres dur (densitat major o igual a 900 kg/m?); Tauler de fibres semidur
(densitat compresa entre 400 i 900 kg/m?3).

El tauler de particules és aquell format per particules de fusta o d’un altre material llenyds, aglomerades entre si mitjangant un
adhesiu i pressid, a la temperatura adequada. També és anomenat tauler aglomerat.

El tauler de borumballa és un tauler de constitucié similar al de particules pero fabricat amb borumballa de dimensions majors.
Les seves propietats mecaniques sén majors. Pot ser Tauler d’encenalls orientats OSB (Oriented Strand Board) i, en aquest cas, la
borumballa de les capes externes estan orientades seguint la direccié longitudinal del tauler, per la qual cosa les propietats
mecaniques del tauler s’incrementen en aqueixa direccid i disminueixen en la direccié perpendicular. Els valors de les propietats de
resisténcia, rigidesa i densitat dels taulers de fibres s’inclouen en les taules E.9 i E0, del CTE, DB SE-M, i ambient en el qual
s’utilitzen.

En les estructures de fusta, dels taulers anteriors, s’utilitzen solament aquells que, en les normes UNE corresponents,
s’especifica per a Us estructural o d’alta prestacié estructural (aquest Gltim amb propietats de resisténcia i de rigidesa majors que
I’analeg estructural).

L’Gs dels diferents tipus de taulers ha de limitar-se a les classes de servei recollides per a cada tipus en la taula 2.1, del CTE DB
SE-M. En I'annex E.3 del mateix DB, figuren els valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i densitat associats a cada tipus de
tauler estructural dels que alli s’especifiquen. En els apartats E.3.1 a E.3.3 s’estableixen els valors de les propietats de resisténcia,
rigidesa i densitat associats als tipus de taulers i a I'ambient en el qual s’utilitzen.

En les taules E.5 a E.8 del CTE DB SE-M, s’indiquen els valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i densitat associades a
cada tipus de tauler de particules i ambient en el qual s’utilitzen.

- Adhesius:

La documentacié técnica de I'adhesiu ha d’incloure les prescripcions d’Gs i incompatibilitats. L’encolat de peces de fusta
d’espécies diferents o de productes derivats de la fusta variats (sobretot si els coeficients de contraccié son diferents) requereix un
coneixement especific sobre la seva viabilitat.

En la taula 4.1 del CTE DB SE-M, es descriuen els adhesius utilitzats en fusta per a Us estructural i la seva adequacio a la classe
de servei. Els adhesius utilitzats en la fabricacié d’elements estructurals de fusta s’ajustaran a les normes UNE-EN 301:2018 i UNE-
EN 12436:2002 ERRATUM:2005.

Els adhesius que compleixin les especificacions per al Tipus |, definides en UNE-EN 301:2018, poden utilitzar-se en totes les
classes de servei, i els que compleixin les especificacions per al Tipus Il, Unicament en la classe de servei 1 o 2 i mai exposats de
forma prolongada a temperatures superiors als 50°C. En el producte s’indicara de manera visible que I’adhesiu és apte per a Us
estructural, aixi com per a classes de servei per a les quals és apte.

- Unions:

Les unions de peces estructurals de fusta es realitzaran mitjangant

Elements mecanics de fixacié de tipus clavilla (claus, perns, passadors, tirafons i grapes);

Elements mecanics de fixacié de tipus connectors;

Unions tradicionals.

Elements mecanics de fixacié

Els elements mecanics de fixacié contemplats en aquest DB per a realitzar les unions sén:

De tipus clavilla: claus de fust llis o amb relleixos, grapes, tirafons (caragols rosca fusta), perns o passadors.

Connectors: d’anell, de placa o dentats.

En el projecte s’especificara, per a la utilitzacié en estructures de fusta, i per a cada tipus d’element mecanic:

Resisténcia caracteristica a traccié de I'acer fux.

Informacié geomeétrica que permeti I'execucié correcta dels detalls.

Les unions exteriors exposades a I'aigua estaran subjectes a les consideracions de durabilitat. Tots els elements metal-lics que
s’utilitzen tindran la mateixa resisténcia al foc que I’estructura mateixa construida en fusta o producte derivat d’aquest material.
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Per a les unions tipus clavilles, s’estara al que es disposa en el CTE, DB SE-M, apartat 8.3; unions amb claus, apartat 8.3.2., tot
establint-se en la taula 8.2 la separacid i distancies minimes; unions amb grapes, apartat 8.3.3, del DB SE-M., tot establint-se en la
taula 8.3 les separacions i distancies minimes en grapes; unions amb perns, apartat 8.3.4 del DB SE-M., tot establint-se en la taula
8.5 les separacions i distancies minimes; unions amb passadors, apartat 8.3.5.; unions amb tirafons, apartat 8.3.6., tot establint-se
en la taula 8.6 les separacions i distancies minimes a la vora per a tirafons.

Per a unions amb connectors s’estara al que es disposa en el CTE DB SE-M, apartat 8.4, tot establint-se en la taula 8.8 les
separacions i distancies minimes per a connectors d’anell i de placa.

Unions tradicionals

Les unions tradicionals, també denominades fusteres o unions per contacte, transmeten les forces mitjangant tensions de
compressi6 localitzada i de tallant entre les mateixes peces de fusta mitjancgant el tall i mecanitzacié adequats. El material aportat
(generalment ferratges en forma de plaques de ferro i altres elements de fixacid) és molt reduit i la seva funcié és la de mantenir en
posicid les unions. En alguns casos poden servir per a reforcar la unié o per a resistir una inversié de la sol-licitacié.

Condicions de subministrament i recepcié

El control de recepcié en obra dels productes, equips i sistemes que se subministren té per objecte comprovar que les
caracteristiques técniques dels productes subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. S’indicaran les condicions
particulars de control per a la recepcié dels productes, incloent-hi els assaigs necessaris per a comprovar que aquests reuneixen
les caracteristiques.

Ha de comprovar-se que els productes rebuts:

- corresponen als especificats en el plec de condicions del projecte

- disposen de la documentacié exigida:

- estan caracteritzats per les propietats exigides;

- han sigut assajats, quan aixi s’estableixi en el plec de condicions o ho determini la direccié facultativa, amb la freqiiéncia
establida.

Comprovacions

Per a la fusta i els productes derivats de fusta per a Us estructural hi ha Marcatge CE, que s’aniran actualitzant segons les
resolucions oficials que es publiquen. Segons Resolucié de 13 de novembre de 2006, de la Direccié General de Desenvolupament
Industrial (BOE 20 desembre de 2006), les normes de marcatge CE vigents fins a la data susdita, referents a aquests productes, sén
les seglients:

- Taulers derivats de la fusta per a la utilitzacié en la construccié (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.7).

- Estructura de fusta. Fusta laminada encolada (vegeu Part /- Relacio de productes amb marcatge CE, 1.5).

- Estructures de fusta. Fusta estructural amb seccié transversal rectangular (vegeu Part /l: Relacio de productes amb
marcatge CE, 1.5).

- Estructures de fusta. Elements estructurals prefabricats que utilitzen connectors metal-lics de placa dentada (vegeu Part //:
Relacio de productes amb marcatge CF, 1.5).

- Estructures de fusta. Fusta microlaminada (LVL). Requisits (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 1.5).

- Elements metal-lics d’unié: (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 1.1). Aquests acers podran ser de les
qualitats 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 i 10.9 normalitzades per ISO, les caracteristiques mecaniques dels quals es recullen en la taula 4.3 de DB
SE-A.

Les ultimes disposicions d’aquesta matéria estan recollides en el Reial decret 110/2008 d1 de febrer, pel qual s’aprova la
classificacié dels productes de construccié (BOE de 12-2-2008).

A l'arribada dels productes a I’'obra, el director de I’execucié de I’'obra comprovara:

Amb caracter general: aspecte i estat general del subministrament i que el producte és identificable, i s’ajusta a les
especificacions del projecte.

Amb caracter especific: es faran, també, les comprovacions que en cada cas es consideren oportunes de les quals a
continuacié s’estableixen excepte, en principi, les que estiguin avalades pels procediments reconeguts en el CTE;

Per a la fusta serrada:

- Espécie botanica: la identificacié anatdmica es fara en laboratori especialitzat;

- Classe Resistent: la propietat o propietats de resisténcia, rigidesa i densitat s’especificaran segons notacié i assaigs de
I’apartat 4.1 del CTE DB SE-M;
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- tolerancies en les dimensions: S’ajustaran a la norma UNE-EN 336:2014 per a fustes de coniferes. Aquesta norma, en tant
que no existeixi norma propia, s’aplicara també per a fustes de frondoses amb els coeficients d’inflor i minvament de I'espécie de
frondosa utilitzada;

- contingut d’humitat: Excepte especificacié en contra, ha de ser <20%.

Per als taulers:

- Propietats de resisténcia, rigidesa i densitat: Es determinaran segons notacié i assaigs de I'apartat 4.4.1, del CTE DB SE-M;

- tolerancies en les dimensions: Segons UNE-EN 312:2010 per a taulers de particules, UNE-EN 300:2007 per a taulers de
borumballa orientats (OSB), UNE-EN 622-1:2004 ERRATUM per a taulers de fibres i EN 315:2001 per a tauler contraxapat;

Per als elements estructurals de fusta laminada encolada:

- Classe Resistent: la propietat o propietats de resisténcia, de rigidesa i la densitat, s’especificaran segons notacié de I’apartat
4.2 del CTE DB SE-M;

- tolerancies en les dimensions: Segons UNE-EN 14080:2022.

- Dimensions de la mostra a assajar: una llesca de la seccié transversal de la peca amb una amplaria de 50 mm, presa de
I’extrem de la peca.

- Determinacié de la resisténcia caracteristica de les unions dentades d’entroncament de lamines. Norma d’assaig UNE-EN
408:201M+A1:2012 «Estructures de fusta. Fusta serrada i fusta laminada encolada per a Us estructural. Determinacié d’algunes
propietats fisicomecaniques».

Per a altres elements estructurals realitzats en taller.

- Tipus, propietats, tolerancies dimensionals, planitud, contrafletxes (en el seu cas): comprovacions segons el que s’especifica
en la documentacio del projecte.

Per a fusta i productes derivats de la fusta, tractats amb productes protectors: es comprovara la certificacié del tractament.

Per als elements mecanics de fixacié: es comprovara la certificacié del tipus de material utilitzat i del tractament de proteccio.

Criteri general de no acceptacié del producte.

L'incompliment d’alguna de les especificacions d’un producte, llevat de demostracié que no suposi risc apreciable, tant de les
resisténcies mecaniques com de la durabilitat, sera condicié suficient per a la no acceptacié del producte i en el seu cas de la
partida.

Control de la documentacié dels subministraments

S’ha de comprovar que tots els productes venen acompanyats pels documents d’identificacié exigits per la normativa de
compliment obligatori i, si escau, pel projecte o per la direccié facultativa. Aquesta documentacié comprendra, almenys, els
documents seglients:

Els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge.

El certificat de garantia del fabricador, signat per persona fisica.

Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de construccid, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin
transposicié de les Directives Europees que afecten els productes subministrats.

En I'albara de subministrament o, en el seu cas, en documents a banda, el subministrador facilitara, almenys, la informacié
seglient per a la identificacié dels materials i dels elements estructurals:

Amb caracter general: nom i direccié de I’'empresa subministradora; nom i direccié de la fabrica o de la serradora, segons
correspongui; data del subministrament; quantitat subministrada; certificat d’origen, i distintiu de qualitat del producte, en el seu
cas.

Amb caracter especific:

Fusta serrada: espécie botanica i classe resistent, dimensions nominals; contingut d’humitat o indicacié d’acord amb la norma
de classificacié corresponent.

Tauler: tipus de tauler estructural segons norma UNE (amb declaracié dels valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i
densitat associades al tipus de tauler estructural); dimensions nominals.

Element estructural de fusta laminada encolada: tipus d’element estructural i classe resistent (de la fusta laminada encolada
utilitzada); dimensions nominals; marcat segons la norma UNE-EN 14080:2022.

Altres elements estructurals realitzats en taller: tipus d’element estructural i declaracié de la capacitat portant de I’element
amb indicacié de les condicions de suport (o els valors de les propietats de resisténcia, rigidesa i densitat dels materials que ho
conformen); dimensions nominals.

Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
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certificat del tractament en el qual ha de figurar: la identificacié de I’aplicador;

I’'espécie de fusta tractada; el protector empleat i el seu nimero de registre (Ministeri de Sanitat i Consum); el métode
d’aplicacié emprat; la categoria de risc que cobreix; la data del tractament; precaucions que cal prendre davant de mecanitzacions
posteriors al tractament; informacions complementaries, en el seu cas.

Elements mecanics de fixacio: tipus (clau sense o amb relleixos, tirafons, passador, pern o grapa) i resisténcia caracteristica a
traccid de I'acer i tipus de proteccid contra la corrosié; dimensions nominals;

Declaracié, quan calgui, dels valors caracteristics de resisténcia a I’aixafament i moment plastic per a unions fusta-fusta,
fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica (garanties de qualitat)

S’haura de comprovar que els productes de construccié incorporats a la unitat d’obra porten el marcatge CE, de conformitat
amb el Reglament (UE) nim. 305/2011 de productes de construccid. El subministrador proporcionara la documentacié necessaria
sobre:

Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que n’asseguren les caracteristiques
técniques exigides en el projecte i documentara, en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu.

Les avaluacions técniques d’idoneitat per a I’Us previst de productes, equips i sistemes innovadors.

Control de recepcié mitjancant assaigs

En determinats casos pot ser necessari realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la
reglamentacio vigent, o bé segons el que s’especifica en el projecte o ordenats per la direccié facultativa. La realitzacié d’aquest
control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o els indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del
producte.

L’assignacié de classe resistent a la fusta laminada encolada s’obté, en aquest cas, mitjangant assaigs d’acord amb les
normes UNE-EN 408:2011+A1:2012 i UNE-EN 14080:2022.

Els valors obtinguts de les propietats, mitjangant assaigs, han de ser superiors, o iguals, als corresponents a la classe resistent
a assignar.

Criteris d’acceptacid i rebuig

El criteri d’acceptacio en els casos en qué no calgui fer assaigs sera:

Que la documentacié de subministrament aportada és suficient i adequada a la normativa i a les especificacions del projecte.

Que el producte esta en possessié d’un distintiu de qualitat que I’eximeix d’assaigs.

Que els resultats dels assaigs estiguin d’acord amb els valors admissibles de la normativa, del projecte o de la direccid
facultativa.

Es verificara que la documentacié anterior és suficient per a ’acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per
aquesta. Si no és aixi, la direccié facultativa estudiara si ha de rebutjar-se; o bé condicionara I’'acceptacié a la realitzacié dels
assaigs oportuns o a la presentacié d’informes o actes d’assaigs realitzats per un laboratori alié al fabricant.

Emmagatzematge i manipulacié (criteris d’us, gestié de residus, conservaci6 i manteniment)

Els elements de fusta per a estructures hauran d’emmagatzemar-se en condicions favorables de contingut d’humitat, no
superiors a les d’utilitzacié final d’aquests incorporats a les obres. Es recomana que aquests productes no s’emmagatzemen a la
intempeérie per a no modificar-ne el contingut d’humitat considerablement, tenint en compte que en els dies de major temperatura
i aire més sec es poden produir clevills i guerxaments després d’un assecat brusc de la fusta. També es tindra en compte I'efecte
de la llum solar en la superficie, que aquesta podra alterar-ne de manera desigual el color. Aixi mateix, es recomana que la fusta
emmagatzemada no estigui assentada en contacte amb el terreny o directament sobre la superficie sobre la qual recolza, i aquesta
ha d’estar separada, per a permetre’n la ventilacio.

S’evitara, durant el magatzematge dels elements de fusta o productes derivats d’aquest material, que estiguin sotmesos a
tensions superiors a les previstes per a les condicions de servei. Si es tractés d’elements de grans dimensions, especialment en el
cas de tractar-se de peces de fusta laminada, s’evitara que en la manipulacié es produeixin distorsions que els danyen de manera
permanent.

En el cas de tractar-se de fusta laminada, aquesta es mantindra protegida de I'acci6 de la humitat, atenent a les
caracteristiques dels adhesius que uneixen les lamines.

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part lll: Gestio de residus de
construccio o demolicio en I'obra.
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Prescripcions quant a I'execuci6 per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra
¢ Condicions prévies: suport

Es faran tasques de replantejament tenint en compte les tolerancies admissibles per a les estructures de fusta, i les
operacions necessaries per a la seva presentacié en obra i muntatge final.

Es recomana que els suports es fixen a les bases de formigd o de fabrica de rajola previstes en projecte, mitjangant elements
metal-lics no envoltants, que en permeten la ventilacié de I’extrem. Aquestes bases hauran d’estar perfectament anivellades per a
permetre el facil assentament de I'estructura.

En el cas de tractar-se d’elements horitzontals que s’incorporin a I'estructura vertical pétria, es preveura realitzar un
replantejament exacte d’aquests, més la folganga necessaria per al seu muntatge i ventilacié posterior dels caps. és convenient
anivellar perfectament la zona de suport dels elements horitzontals mitjangant la preparacié d’una capa de morter, sobre la qual es
podra col-locar abans una planxa metal-lica per a garantir-ne un recolzament complet.

Les unions es replantejaran amb cura especial perqué una vegada unides o acoblades les diferents peces, aquestes encaixen
perfectament.

¢ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Es recomana tenir en compte les incompatibilitats quimiques d’alguns materials de construccié que estiguin en contacte entre
si. En tot cas, es tindra en compte I’alteracié que tant la calg com el ciment produeixen en la fusta, i s’evitara, per tant, aixi
qualsevol contacte entre aquests materials.

Procés d’execucio
* Execucio

Abans d’utilitzar-la en la construccid, la fusta ha d’assecar-se, tant com sigui possible, fins a aconseguir continguts d’humitat
adequats a I’obra acabada (humitat d’equilibri higroscopic).

Si els efectes de les contraccions o minvaments no es consideren importants, o si han sigut reemplagades les parts danyades
de I'estructura, poden acceptar-se continguts més elevats d’humitat durant el muntatge sempre que s’asseguri que la fusta podra
assecar-se al contingut d’humitat desitjat.

S’evitara el contacte de la fusta directament amb el terreny. Si el primer forjat sobre el terreny fos de fusta, es construira
elevat d’aquest, i s’haura de quedar ventilada la cambra que es formi, amb orificis protegits amb reixeta i situats a tal altura que
eviti que hi pugui entrar aigua. La seccié minima d’aquests és de 1.500 cm?.

Els ancoratges de les llates a la fonamentacié seran de barres o platines d’acer amb seccié minima de 5 mm?2 amb una
separacié maxima de 180 cm entre si i de 60 cm a les cantonades de la construccié. La longitud de I’'ancoratge encastat en obra
gruixuda sera de 10 cm com a minim.

Les peces de solera s’ancoraran a la llata amb la mateixa quantia anterior, i separacié no superior a 100 cm. La solucié de
I’'ancoratge sera capag de resistir accions de succié mitjangant platines de gruix petit que es claven o caragolen als muntants i
s’ancoren en el formigd de la fonamentacio.

Els cairats tindran un lliurament sobre les bigues d’almenys 10 cm de longitud (recomanat).

Per a la construccié de juntes entre elements, i per a elements formats amb fusta de conifera, es consideraran les variacions
dimensionals d’origen higrotérmic segiients:

Per a taulers contraxapats i de OSB, i en el seu planol, seran com a maxim de valor 0,02% per cada 1% de variacié de
contingut d’humitat d’aquest.

Per a fusta serrada, laminada o microlaminada es podra prendre, per cada 1% de variacié de contingut d’humitat, un valor de
0,01% en direccid longitudinal i 0,2% en la transversal (aquesta Ultima correspon en realitat a la tangencial, i la radial es podra
prendre com 0,1%).

Tot seguit s’enumeren una série de bones practiques que milloren notablement la durabilitat de I’estructura:

evitar el contacte directe de la fusta amb el terreny, mantenint una distancia minima de 20 cm i disposant un material hidrofug

(barrera antihumitat);
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evitar que les arrancades de suports i arcs queden encastades en el formigé o un altre material de fabrica. Per tant, es
protegiran de la humitat col-locant-los a una distancia suficient de terra o sobre capes impermeables;

ventilar les trobades de bigues en murs, mantenint una separacié minima de 15 mm entre la superficie de la fusta i el material
del mur. El suport en la seva base ha de fer-se a través d’un material intermedi, separador, que no transmeti la possible humitat del
mur (vegeu CTE DB SE-M, figura 11.1.a);

evitar unions en les quals es pugui acumular I’aigua;

protegir la cara superior dels elements de fusta que estiguin exposats directament a la intempérie i en els quals pugui
acumular-se I'aigua. En el cas d’utilitzar un cavallé (normalment de xapa metal-lica), aquesta ha de permetre, a més, la ventilacié
de la fusta que cobreix (vegeu CTE DB SE-M figura 11.1.b);

evitar que les testes dels elements estructurals de fusta queden exposades a I'aigua de pluja ocultant-les, quan sigui
necessari, amb una pecga de remat protectora (vegeu CTE DB SE-M, figura 1.1.c);

facilitar, en general, al conjunt de la coberta la rapida evacuacié de les aiglies de pluja i disposar sistemes de desaiglie de les
condensacions en els llocs pertinents.

Els possibles canvis de dimensions, produits per la inflor o minvament de la fusta, no han de quedar restringits pels elements
d’unié:

en general, en peces de cantell superior a 80 cm, no han d’utilitzar-se entroncaments ni nusos rigids fets amb plaques d’acer
que coarten el moviment de la fusta (vegeu CTE DB SE-M, figura 11.2.a);

les solucions amb plaques d’acer i perns queden limitades a situacions en les quals s’esperen petits canvis de les condicions
higrotérmiques de I’'ambient i el cantell dels elements estructurals no supera els 80 cm. Igualment esdevé en unions de tipus
corona en els nucs d’unié de pilar/llinda en portics de fusta laminada, figura 11.2, del CTE DB SE-M.

Per a I'acaragolament dels elements metal-lics d’'unié es practicaran pretrepants, amb un diametre no major del 70% del
diametre del caragol o element de subjeccid, i en tot cas atenent a les especificacions del DB SE-M per a evitar el trencament de la
peca per fem.

Tolerancies admissibles

Les tolerancies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta serrada, s’ajustaran als
limits de tolerancia de la classe 1 definits en la norma UNE-EN 336:2014 per a coniferes i xop. Aquesta norma s’aplicara, també, per
a fustes d’altres espécies de frondoses amb els coeficients d’inflor i minvament corresponents, en tant que no existeixi norma
propia. Les tolerancies dimensionals, o desviacions admissibles respecte a les dimensions nominals de la fusta laminada encolada,
s’ajustaran als limits de tolerancia definits en la norma UNE-EN 14080:2022.

L’enguerximent de columnes i bigues, mesurada en el punt mitja de I'obertura, en aquells casos en els quals puguin presentar-
se problemes d’inestabilitat lateral, o en barres de portics, ha de limitar-se a 1/500 de la longitud de I'obertura en peces de fusta
laminada i microlaminada o a 1/300 en peces de fusta massissa.

Muntatge de fusta laminada:

El fabricant o muntador de I'estructura de fusta haura de comprovar el replantejament de I’obra en els punts de suport de les
peces. El constructor haura d’observar les seglients tolerancies no acumulables admeses generalment:

Sobrelallum =2 cm

Transversalment +1 cm

D’anivellament +2 cm

En les cantonades de la construccié +1 cm

Les tolerancies es reduiran a la meitat en el cas de col-locar les plagues d’ancoratge en el moment de I"'abocament del
formigé.

Gelosies amb unions de plaques dentades

Després del muntatge, s’admet un enguerximent maxim de 10 mm en qualsevol peca de la cintra sempre que s’afermi de
manera segura en la coberta acabada de manera que s’eviti el moment provocat per aquesta distorsié. La desviacié maxima d’una
cintra respecte a la vertical no ha d’excedir el valor de 10 + 5¢(H - 1) mm, amb un valor maxim de 25 mm; on H és I’altura
(diferéncia de cota entre suports i punt més alt), expressada en metres.

¢ Condicions d’acabament

Durabilitat de les estructures de fusta
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Ha de garantir-se la durabilitat de les estructures de fusta tant del material com de les fixacions metal-liques emprades en les
unions. S’hauran de prendre mesures, per tant, per a garantir la durabilitat de I'estructura almenys durant el temps que es
consideri periode de servei i en condicions d’Us adequat. Es tindra en compte tant el disseny de I’estructura mateixa com la
possibilitat d’afegir un tractament.

Tractament contra la humitat:

La fusta ha d’estar tractada contra la humitat, segons la classe de risc. Les especificacions del tractament hauran de fer
referéncia a:

- tipus de producte a utilitzar

- sistema d’aplicacié: pinzellat, polvoritzat, autoclau, immersio

- retencié i penetracié del producte

Proteccié de la fusta:

La proteccié de la fusta davant dels agents bidtics i abiodtics sera preventiva. Es preveura la possibilitat que la fusta no pateixi
atacs deguts a aquest origen en un nivell acceptable. Els productes a aplicar-hi hauran d’estar indicats pels fabricants, que en
I’envas i en la documentacié técnica d’aquest producte indicaran les instruccions d’ds i manteniment.

Proteccié preventiva davant dels agents biotics.

Segons el grau d’exposicié a I'augment del contingut d’humitat de la fusta durant el temps en el qual estara en servei,
s’estableixen cinc nivells de risc dels elements estructurals (art. 3.2.1.2.del CTE SE M):

Tipus de proteccié davant d’agents biotics i métodes d’impregnacio

S’estableixen sis nivells de proteccié (NP) (UNE-EN 351-1:2023)

NP1, per a classes de risc 1 i 2, es recomana proteccié superficial amb producte insecticida per a classe de risc 1, i amb
producte insecticida i fungicida per a classe de risc 2: és aquella en la qual la penetracié és com a minim d1 mm en qualsevol part
de la superficie tractada.

NP2, per a classe de risc 3.1, és aquella en la qual la penetracié mitjana aconseguida pel protector és d’almenys 3 mm en la
blancor de totes les cares de la pecga tractada.

NP3, per a classe de risc 3.2, és aquella en la qual la penetracié mitjana aconseguida pel protector és d’almenys 6 mm en la
blancor de totes les cares de la pecga tractada.

NP4, per a classe de risc 4, és aquella en la qual la penetracié mitjana aconseguida pel protector és d’almenys 25 mm en totes
les cares de la pega tractada, de secci6 circular. En cas que s’utilitzen fustes no durables, aquestes han de ser impregnables.

NP5, per a classe de risc 4, és aquella en la qual la penetraci6 és total en la blancor i totes les cares tractades.

NP6, per a classe de risc 5, és aquella en la qual la penetracié és total en la blancor i d’almenys 6 mm en la fusta de duramen
exposada. En cas d’emprar-se fustes no durables, aquestes han de ser impregnables.

L’eleccié del tipus de proteccié davant d’agents biotics es recull la taula 3.1 del DB SE-M, en la qual s’indica el tipus de
proteccio exigit en funcié de la classe de risc.

S’ha de tenir en compte que no totes les espécies son igualment impregnables. Entre les dificilment impregnables es troben
algunes espécies coniferes: avets, picea, cedre roig, en les quals cal emprar procediments especials. El fabricant garantira que
s’aconsegueix la protecci6 per a la classe d’Us.

A més, cada espécie, i en concret les zones de duramen i blancor, poden tenir associada el que es diu durabilitat natural. La
blancor o el duramen d’una espécie no tenen per qué requerir proteccié per a una determinada classe de risc a pesar que aixi ho
indiqués la taula 3.1. La durabilitat natural de cada espécie es defineix en la norma UNE-EN 350:2016.

Cada espécie i zona té també associada una impregnabilitat, és a dir, una certa capacitat de ser impregnada amb major o
menor profunditat. En cas que s’especifiqui I’espécie i zona, ha de comprovar-se que el tractament prescrit a I’element és
compatible amb la seva impregnabilitat.

Si el tractament alterés el contingut d’humitat la fusta, en obra ha de constatar-se que s’entrega el producte d’acord amb els
requisits del projecte.

El fabricant garantira que I’espécie a tractar és compatible amb el tractament en profunditat (i amb les coles en el cas d’usar-
se).

En obres de rehabilitacié estructural, amb deteccié d’atacs previs per agents xilofags, s’incrementaran els nivells de proteccié
corresponents a les classes d’ds normals, en una categoria.

Als elements nous que s’integren en I'obra, s’aplicara com a minim:

- Tractament superficial (NP2) insecticida i fungicida, quan no tinguin una durabilitat natural, segons patologies observades.
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- Tractament en profunditat (NP5), on s’hagin detectat atacs previs per térmits, que es garantira en caps de bigues, en una
longitud axial de 50 cm; si una vegada tractada la fusta es produis un retestat de la pega, haura d’aplicar-se /n situ un tractament
superficial en les testes (NP 2), amb un producte protector almenys amb caracter insecticida. Si ’atac fos actiu, es valorara la
conveniéncia de tractaments de barrera addicionals destinats a protegir el conjunt de I'edifici, o de tractaments mitjangant
sistemes d’esquers a fi d’erradicar la colonia.

Als elements estructurals existents, s’aplicaran tractaments curatius:

- Tractament en profunditat, per injeccié (minim NP 5) per a atacs actius de fongs de podriment i térmits, per a poder
impregnar la zona de duramen.

Per a la proteccié de peces de fusta laminada encolada:

a) Per a la classe d’Us 2, es realitzara sobre la pega acabada i després de les operacions d’acabat (raspallat, mecanitzat
d’arestes i trepants etc.).

b) Per al cas de proteccid i classe d’Us 3.1, el tractament protector podra fer-se sobre la peca acabada o sobre les lamines
préviament al seu encolat.

c) Per a classes d’Us 3.2 o 4, es realitzara sobre les lamines préviament al seu encolat. El fabricant haura de comprovar que el
producte protector és compatible amb I’encolat, especialment quan es tracti de protectors organics.

Proteccioé preventiva enfront d’agents meteorologics.

En aquest cas es tindra una cura especial en el disseny dels detalls constructius atés que en aix0 esta la clau per a mantenir
allunyada la humitat dels elements de fusta, tot evitant en tots els casos que I'aigua quedi retinguda en els elements de fusta. Per a
la classe de risc igual o superior a 3, els elements estructurals han d’estar protegits davant dels agents meteorologics, i s’haura
d’emprar en I’exterior productes de porus obert, com els lasurs, ja que no formen pel-licula, i permetre aixi el flux d’humitat entre
I’ambient i la fusta. Si s’empressin productes que formen una pel-licula, com les pintures i els vernissos, haura d’establir-se i seguir-
se un programa de manteniment posterior.

Proteccié contra la corrosié dels elements metal-lics.

S’estara al que es disposa en el DB SE-M, per als valors minims del gruix del revestiment de proteccié davant de la corrosié o
el tipus d’acer necessari segons les diferents classes de servei, segons s’expressa en la Taula 3.2.

Proteccié preventiva davant de I’'accié del foc.

Es tindran en compte les indicacions referent a aix0 indicats en el CTE, DB Sl vigent.

Consideracions respecte a les unions

Les unions exposades a I’aigua es dissenyaran de manera que s’eviti la retencié d’aigua. En les classes de servei diferents a les

11i 2, les unions quedaran ventilades i de tal forma que puguin evacuar rapidament I’aigua, sense retencions.
Control d’execucié, assaigs i proves
¢ Control d’execucié

Per a fer el control de I’execucié de qualsevol element sera preceptiva ’acceptacio prévia de tots els productes constituents o
components d’aquesta unitat d’inspeccid, independentment del mode de control utilitzat per a la recepcié d’aquest.

El control de I’execucié de les obres es realitzara en les diferents fases, d’acord amb les especificacions del projecte, els seus
annexos i modificacions autoritzats per la direccié facultativa i les instruccions del director de I’execucio de I'obra.

Es comprovara el replantejament d’eixos, aixi com la verticalitat dels suports, es comprovaran les dimensions i disposici6 dels
elements resistents, aixi com els encaixos i unions, tant visualment com de la seva geometria. S’atendra especialment les
condicions d’enriostament de I’estructura i, en el cas d’unions acaragolades, es comprovara com estan d’apretats els caragols.

En cas de disconformitat amb la unitat d’inspeccid, la direccié facultativa donara I’oportuna ordre de reparacié o demolicid i
nova execucié. Esmenada la deficiéncia, es procedira de nou a la inspecci6 fins que aquest estigui satisfactoriament executat; i es
podra, en el seu cas, ordenar una prova de servei d’aqueixa unitat d’inspeccié abans de la seva acceptacio.

Acceptades les diferents unitats d’inspeccid, només es donara per acceptat I’element en cas de no estar programada la prova

de servei.
Assaigs i proves

Els assaigs a realitzar podran ser, en cas de dubte, de comprovacié de les caracteristiques mecaniques i de tractaments dels
elements estructurals. Es procedira d’acord amb la normativa d’assaigs recollits per les normes vigents.
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En cas d’haver d’efectuar proves de carrega, d’acord amb la programacié de control o bé per ordre de la direccié facultativa,
es procedira a la seva realitzacio, i es comprovara si els seus resultats estan d’acord amb els valors de la normativa, del projecte o
de les indicacions de la direccié facultativa. En cas afirmatiu es procedira a I’'acceptacié final.

Si els resultats de la prova de carrega no sén conformes, la direccié facultativa donara les ordres oportunes de reparacié o,
en el seu cas, de demolicié. Esmenada la deficiéncia, es procedira de nou com en el cas general, fins a ’acceptacié final de

I’element controlat.
Conservacié i manteniment

Haura de vigilar-se especialment que els elements estructurals construits en fusta natural, o bé amb productes derivats
d’aquest material, puguin banyar-se a causa de les filtracions d’aigua de pluja durant els treballs impermeabilitzacié de la coberta,
o perqué no hi ha sistemes de tancament en les obertures, i també a causa de les aportacions d’aigua en aquells oficis que
comporten el seu Us.

També es tindra molta cura amb les taques superficials que es puguin produir en la superficie del material, que dificiliment es
podran retirar en penetrar en la seva estructura porosa.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

Es comprovara I'aspecte final de I’estructura i particularment de les unions i encaixos. L’eficacia de la impermeabilitat de la
coberta, aixi com dels tancaments verticals, és d’especial importancia a causa de les alteracions que pot ocasionar un augment en
el contingut d’humitat de la fusta.

Quan s’entri en carrega |'estructura, es comprovara visualment el seu comportament eficag, sense que es produeixin
deformacions o clevills en els elements estructurals. En el cas de percebre’s algun problema, per estar indicat en projecte, amb
caracter voluntari, o bé en cas que la direccié facultativa ho requereixi, es podran realitzar proves de carrega, o bé altres
comprovacions sobre el producte acabat si el resultat no fora satisfactori. Es realitzaran d’acord amb un Pla d’Assaigs que avalui la
viabilitat de la prova, per una organitzacié amb experiéncia en aquesta mena de treballs, dirigida per un técnic competent, que ha
de recollir els segiients aspectes (adaptats a I’article 72.2 del Codl Estructural):

Viabilitat i finalitat de la prova

Magnituds que han de mesurar-se i localitzacié dels punts de mesura

Procediments de mesura.

Escalons de carrega i descarrega.

Mesures de seguretat.

Condicions per a les quals I’assaig resulta satisfactori.

Aquests assaigs s’apliquen fonamentalment en elements sotmesos a flexié.

Es comprovara, a més, 'efectivitat de les unions metal-liques, aixi com la proteccié a foc.
3. Cobertes

3.1. Cobertes inclinades
Descripci6

Descripcid

De cobertes inclinades, podem trobar-ne de diversos tipus:

- Coberta inclinada no ventilada, sobre forjat inclinat. Sén els seus subtipus més representatius:

Resolt amb teules planes o mixtes amb fixacié sobre llistons disposats normals a la linia de maxim pendent i fixats al suport
resistent, davall dels quals es col-loca I’aillant térmic continu, evitant els ponts térmics.

Teules planes o mixtes fixades a llistons sobre tauler aglomerat fenolic, fixats al seu torn al suport resistent. Entre el tauleri el
suport, se situa I’aillant térmic continu, evitant els ponts térmics.
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En condicions favorables per a I'estabilitat, amb pendent per davall del 57%, també podra rebre’s la teula directament sobre
panells de poliestire extrudit amb la superficie acanalada fixats mecanicament al suport resistent, i en aquest cas, la funcié dels
llistons queda reduiida a remats perimetrals i punts singulars.

- Coberta inclinada ventilada, amb forjat inclinat. Son els seus subtipus més representatius:

Resolt amb teules planes o mixtes amb talons que en permeten I’adhesio i fixacié sobre llistons disposats normals a la linia de
maxim pendent, clavats al seu torn sobre llistons fixats al suport resistent en el sentit del maxim pendent. Davall d’aquests llistons i
el suport se situa el material aillant de manera continua. Aixi queda establida la ventilacié, que es produira naturalment d’aler a
carener. L’aillant, alternativament, podra situar-se entre el tauler i el suport, de manera continua, evitant els ponts térmics.

El tauler podra estar format per xapes ondades en els seus diferents formats (que al seu torn presten condicions de suport i
sota teula) sobre llistons fixats al suport entre els quals se situa el material aillant.

- Coberta inclinada ventilada amb forjat horitzontal. Sén els seus subtipus més representatius:

Sistema de formacié de pendents constituit per tauler a base de peces alleugerides amb capa de regularitzacié, sobre
barandats de sostremort que s’assenten en forjat horitzontal.

Sistema de formacié de pendents constituit per xapes ondulades en els seus diferents formats, bé sobre corretges que
s’assenten en els capcers o murets sobre forjat horitzontal, o bé sobre estructura lleugera.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat de coberta, totalment acabada, mesurada sobre els plans inclinats i no referida a la projeccié horitzontal,
incloent-hi els cavalcaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris, aixi com
col-locacié, segellament, proteccié durant les obres i neteja final. No s’inclouen forjats canalons ni embornals.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepcio dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara tal com es desenvolupa en la Part /l: Condlicions de recepcio de
productes. Aquest control comprén el de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE,
quan sigui pertinent), el control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

Segons CTE DB HE 1, apartat 5, es comprovara que les propietats higrotérmiques dels productes utilitzats en els tancaments
es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat térmica A, emissivitat ¢, factor de resisténcia a la difusié del vapor
d’aigua 1, i, en el seu cas, densitat p i calor especifica cp, tot complint amb la transmitancia térmica maxima exigida als tancaments
que componen I’envoltant térmica.

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques dels
productes utilitzats en els elements constructius de separacié. Els productes que componen els elements constructius homogenis
es caracteritzen per la massa per unitat de superficie kg/m?2.

Les cobertes inclinades podran disposar dels elements seglients:

- Sistema de formacié de pendents:

Sera necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de teulada i d'impermeabilitzacié que es vagi a
utilitzar.

En coberta sobre forjat horitzontal el sistema de formacié de pendents podra ser:

- Mitjangant suports a base de paredons de rajola, tauler a base de peces alleugerides encadellades d’argila cuita o formigé
recolzaran en sec sobre una tira de paper fort o setinat disposada sobre les mestres que coronen els barandats de sostremort i
capa de regularitzacié de gruix 30 mm amb formigd, grandaria maxima de I’arid 10 mm, acabat remolinat.

- Mitjancant estructura metal-lica lleugera en funcié de la llum i del pendent.

- Mitjangant plaques ondades o nervades de fibrociment (vegeu Part /I Relacio de productes amb marcatge CE, 19.3), fixades
mecanicament a les corretges, solapades lateralment una ona i frontalment en una dimensié de 30 mm com a minim.

- Aillant térmic/Absorbent acustic (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 3):

Generalment s’utilitzaran productes d’aillament térmic en forma de mantes, panells rigids o panells semirigids o per projeccié
in situ d’aillament.

Segons el CTE DB HS 1, el material de I’aillant térmic ha de tenir prou cohesié i estabilitat per a proporcionar al sistema la

solidesa necessaria davant de les sol-licitacions mecaniques.
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S’utilitzaran materials amb una conductivitat térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 °C i una resisténcia térmica
declarada major a 0,25 m2K/W.

Segons el CTE DB HR, els productes de rebliment de les cambres utilitzats per a aplicacions acUstiques es caracteritzen per la
resistivitat al flux de I'aire, r, en kPa-s/m?, obtinguda segons UNE-EN ISO 9053-1:2020. Es comprovara que es correspon amb
I’especificada en projecte.

En coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada es poden usar panells de: perlita expandida (EPB), poliestiré expandit
(EPS), poliestiré extrudit (XPS), poliureta (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), etc.

En coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada es poden usar panells de: perlita expandida (EPB), poliestiré expandit (EPS),
poliestiré extrudit (XPS), poliureta (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW); disposats entre els llistons de fusta i
ancorats al suport mitjancant adhesiu laminar en tota la superficie.

En coberta sobre forjat horitzontal, es poden usar: llana mineral (MW), poliestiré extrudit (XPS), poliestiré expandit (EPS),
poliureta (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurat (PIR).

- Capa d’impermeabilitzacié (vegeu Part Il: Relacio de productes amb marcatge CE, 4):

Els materials que es poden utilitzar son els seglients, o aquells que tinguin caracteristiques similars:

- Impermeabilitzaci6 amb materials bituminosos i bituminosos modificats, les lamines podran ser d’oxiasfalt o de betum
modificat.

- Impermeabilitzacié amb poli (clorur de vinil) plastificat.

- Impermeabilitzacié amb etilé propilé dié mondomer.

- Impermeabilitzacié amb poliolefines.

- Impermeabilitzacié amb un sistema de plaques.

Per a teules clavades directament sobre lamina impermeable es pot usar lamina monocapa, constituida per una lamina de
betum modificat LBM-30, soldada completament al suport resistent, préviament emprimat amb emulsié asfaltica.

Per a teules de formigé rebudes amb morter es pot usar lamina monocapa, constituida per una lamina de betum modificat
LBM-40/G, soldada completament al suport resistent, préviament emprimat amb emulsi6 asfaltica.

Lamina monocapa, constituida per una lamina autoadhesiva de betum modificat LBA-15, de massa 1,5 kg/m? (com a tipus
minim).

En el cas que no hi hagi teulada, es pot usar lamina monocapa sobre Iaillant térmic, constituida per una lamina de betum
modificat amb autoproteccié mineral LBM-50/G-FP i armadura de feltre de poliéster.

Pot ser recomanable la utilitzacié en cobertes amb baixa pendent o quan el cavalcament de les teules sigui escas, i en
cobertes exposades a aquest efecte combinat de pluja i vent. Per a aquesta funcié s’utilitzaran lamines asfaltiques o altres lamines
que no plantegen dificultats de fixacié al sistema de formacié de pendents, ni presenten problemes d’adheréncia per a les teules.

També és recomanable per a aquesta situacio utilitzar film impermeable transpirable o film impermeable barrera de vapor, i
s’han de col-locar les teules sobre llistons.

La utilitzacié d’aquest film eliminara I'efecte de condensacié a causa del pas del vapor de I'aigua pel suport de la coberta
generat a I'interior de I’edifici.

Resulta innecessaria la utilitzacié quan la capa sota teula estigui construida per xapes ondades o nervades solapades, o altres
elements que tinguin condicions d’estanquitat similars.

L’emprimacié ha de ser del mateix material que la lamina.

- Teulada (vegeu Part II: Relacio de productes amb marcatge CE, 8.3 i 8.4):

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, no ventilades, la teulada podra ser:

Teulada de teules mixtes de formigé amb cavalcament frontal i encaix lateral; fixades amb caragols sobre llistons de fusta,
disposats en el sentit normal al del maxim pendent i fixats al seu torn al suport resistent amb tirafons cada 50 cm.

Teulada de teules d’argila cuita planes o mixtes amb encaixos frontal i lateral; fixades amb caragols sobre llistons de fusta a
tauler aglomerat fenolic de gruix 20 mm; clavat cada 30 cm a llistons de fusta, fixats al suport resistent amb tirafons cada 50 cm.

Teulada de teules d’argila cuita corbes, amb cavalcament frontal i separacié minima entre caps cobertors 40 mm:; totes les
canals rebudes al suport i els cobertors rebuts amb morter mixt sobre panells de poliestiré extrudit de superficie acanalada.

- Per a cobertes sobre forjat inclinat, ventilades, la teulada podra ser:

Teulada de teules mixtes de formigdé amb cavalcament frontal i encaix lateral, fixades amb caragols sobre llistons de fusta,
disposats en el sentit normal al de el maxim pendent i aquests sobre llistons de fusta en el sentit de maxim pendent sobre el forjat.

Teulada de teules d’argila cuita planes o mixtes amb talons que en permeten I'adhesi6 i fixacié sobre llistons disposats
normals a la linia de maxim pendent, clavats al seu torn sobre llistons fixats al suport resistent en el sentit del maxim pendent sobre
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tauler, per exemple, d’aglomerat fenolic de gruix 20 mm; clavat cada 30 cm, a llistons de fusta, disposats en el sentit del maxim
pendent i fixats al suport resistent amb tirafons cada 50 cm.

Teulada de teules d’argila cuita corbes, rebudes sobre xapa ondulada de fibrociment, fixada a llistons de fusta, disposats en el
sentit normal al maxim pendent i fixats al suport resistent segons instruccions del fabricant del sistema.

- Per a cobertes sobre forjat horitzontal, la teulada podra ser:

Teulada de teules d’argila cuita corbes, amb cavalcament frontal, separacié minima entre caps cobertors 40 mm, totes les
canals rebudes al suport i els cobertors rebuts, amb morter mixt al suport o adhesiu.

Teulada de teules de formigé amb encaixos frontal i lateral, agafades amb claus sobre llistons de fusta fixats mecanicament al
suport amb claus d’acer temperat, cada 30 cm.

Teulada de teules d’argila cuita planes o mixtes amb encaixos frontal i lateral, agafades amb claus sobre llistons de fusta fixats
mecanicament al suport amb claus d’acer temperat, cada 30 cm.

Teulada de teules corbes amb cavalcament frontal, separacié minima entre caps d’acull 40 mm, les canals rebudes totes al
suport i les cobertores en la cresta de I’ona, amb paletades de morter mixt.

Per a fixar o rebre les teules sobre suports continus es podra utilitzar ancoratges especifics o0 morter de cal¢ hidraulica,
morter mixt, adhesiu cimentds o altres mastics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema.

Sobre panells de poliestiré extrudit, podran rebre’s amb morter mixt, adhesiu cimentés o altres mastics adhesius compatibles
amb laillant, teules corbes o mixtes.

- Sistema d’evacuaci6 d’aiglies:

Pot constar de canalons, embornals i sobreeixidors. El dimensionament es fara segons el calcul descrit en el CTE DB HS 5.

Pot ser recomanable utilitzar-lo en funcié de I’emplagcament del faldé.

El sistema podra ser vist o ocult.

- Materials auxiliars: morters, llistons de fusta o metal-lics, fixacions, etc.

- Accessoris prefabricats (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 5.3): passarel-les, passos i escales, per a
accés a la teulada, ganxos de seguretat, etc.

Durant ’'emmagatzematge i transport dels diferents components, se n’evitara la deformacié per incidéncia dels agents
atmosfeérics, d’esforgos violents o colps, per a la qual cosa s’interposaran lones o sacs.

L’arreplega de cada tipus de material es formara i explotara de manera que se n’eviti la segregacié i contaminacid, i s’evitara
una exposicié prolongada del material a la intempérie, de manera que I'arreplega s’haura de fer sobre superficies no contaminants
evitant les mescles de materials de diferents tipus.

Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar els valors i caracteristiques
exigibles als tancaments i particions interiors, aixi com les seves condicions particulars d’execucié.

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques dels
elements constructius obtingudes mitjangant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjancant métodes de calcul, els
valors obtinguts i la justificacié dels calculs han d’incloure’s en la memoria del projecte i consignar-se en el plec de condicions.

® Condicions prévies: suport

La superficie del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i no tenir cossos estranys per a rebre correctament la
impermeabilitzacié.
El forjat garantira I’estabilitat, amb fletxa minima. La seva constitucié permetra I’'ancoratge mecanic dels llistons.

¢ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

No s’utilitzara I’acer galvanitzat en aquelles cobertes en les quals pugui haver-hi contactes amb productes acids i alcalins; o
amb metalls, excepte amb I’alumini, que puguin formar parells galvanics. S’evitara, per tant, el contacte amb I’acer no protegit a
corrosid, guix fresc, ciment fresc, fustes de roure o castanyer, aiglies procedents de contacte amb coure.

Podra usar-se en contacte amb alumini: plom, estany, coure estanyat, acer inoxidable, ciment fresc (només per a la recepcio
dels remats de parament); si el coure esta situat per davall de I’acer galvanitzat, podra aillar-se mitjangant una banda de plom.

PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNIQUES EN EDIFICACIO 2022 CAIB-COAC

S’evitara la recepcié de teules amb morters rics en ciment.
Procés d’execucio
® Execuci6

Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h. En aquest Ultim cas es retiraran els
materials i eines que puguin desprendre-se’n. Quan s’interrompen els treballs hauran de protegir-se adequadament els materials.

- Sistema de formacié de pendents:

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.4.1, quan la formacié de pendents sigui I’element que serveix de suport de la
impermeabilitzacié, la seva superficie haura de ser uniforme i neta. A més, segons I’apartat 2.4.3.1, el material que el constitueix
haura de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma d’unié de I'impermeabilitzant a aquest. El sistema de
formacié de pendents ha de tenir prou cohesid i estabilitat davant de les sol-licitacions mecaniques i térmiques, i la seva
constitucié ha de ser adequada per al rebut o fixacié de la resta de components.

El sistema de formacié de pendents garantira I’estabilitat amb fletxa minima. La superficie per a suport de llistons i plafons
aillants sera plana i sense irregularitats que puguin dificultar-ne la fixacié. La seva constitucié permetra I’'ancoratge mecanic dels
llistons.

- Coberta de teula sobre forjat horitzontal:

En cas de fer el pendent amb barandats de sostremort, el tauler de tancament superior de la cambra de ventilacié haura
d’assegurar-se davant el risc d’esvarada, especialment amb pendents pronunciades; alhora, haura de quedar independent dels
elements sobreixents de la coberta i amb les juntes de dilatacié necessaries a fi d’evitar tensions de contraccié-dilatacid, tant per
retraccié com per oscil-lacions de la temperatura. Per al sistema de formacié del pendent i constitucié de la cambra de ventilacio
es preveuen dos sistemes diferents:

A base de barandats de sostremort rematats amb tauler de peces alleugerides (d’argila cuita o de formigd) acabades amb
capa de regularitzacié o formigo.

Utilitzacié de plafons o plaques prefabricats no permeables a I’aigua, fixats mecanicament, bé sobre corretges recolzades en
parets de tres quarts de rajola, en bigues metal-liques o de formigd; o bé sobre entramat de fusta o estructura metal-lica lleugera.
Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzen per al tancament de la cambra de ventilacié, aniran fixades
mecanicament a les corretges amb caragols autoroscants i solapades entre si, de manera que es permeti ’esvarada necessaria per
a evitar les tensions d’origen térmic.

La capa de regularitzacié del tauler tindra un acabat remolinat, pla i sense regruixos que dificulten la disposicié correcta dels
llistons. Per al rebut de les teules de formigdé amb morter, la capa de regularitzacié del tauler tindra un gruix de 3 cm i condicions
idéntiques que I’anterior.

Quan el suport de la teulada estigui constituit per plaques ondulades o nervades, es tindra en compte el seglient. El
cavalcament frontal entre plaques sera de 15 cm i el cavalcament lateral vindra donat per la forma de la placa i sera almenys d’una
ona. Els llistons metal-lics per al penjament de les teules planes o mixtes es fixaran a la distancia adequada que assegure I’encaix
perfecte, o en el seu cas el cavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensié i
modulacié de I’ona o nervi de les plaques sera la més adequada a la disposicié canal-cobertora de les teules que hagin d’utilitzar-
se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant.

- Aillant térmic/Absorbent acustic:

Haura de col-locar-se de manera continua i estable.

- Coberta de teula sobre forjat horitzontal:

Podran utilitzar-se mantes o panells semirigids disposats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada.

- Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilada:

En el cas d’emprar llistons, aquests s’han de col-locar en sentit normal al pendent sobre la capa d’aillament continu, per a
evitar els ponts térmics. L’aillament ha de ser constituit per panells rigids o panells semirigids fixats al suport mitjancant fixacions
mecaniques. Si els panells rigids sén de superficie acanalada, estaran disposats amb els canals parallels a la direccié del rafec i
fixats mecanicament al suport resistent.

- Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada:

En el cas d’emprar llistons, s’ha d’emprar un sistema de doble llistd. La teula es col-locara sobre llistons en sentit normal al
pendent i aquests, al seu torn, sobre llistons primaris col-locats cada 50 cm en sentit del pendent sobre la capa d’aillament continu,
per a evitar els ponts térmics. L’aillament ha de ser constituit per panells rigids o panells semirigids fixats al suport mitjangant
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fixacions mecaniques. Si els panells rigids sén de superficie acanalada, estaran disposats amb les canals paral-leles a la direccié del
rafec i fixats mecanicament al suport resistent. La cambra de ventilacié es desenvolupa amb el sistema de doble llistd, i és efectiva
de rafec a carener.

- Capa d’impermeabilitzacio:

No s’utilitzara la capa d’impermeabilitzacié de manera sistematica o indiscriminada. Excepcionalment podra utilitzar-se en
cobertes amb baix pendent o quan el cavalcament de les teules sigui escas, i en cobertes especialment exposades a aquest efecte
combinat de pluja i vent. Quan el pendent de la coberta sigui major que 14é / 25% han d’utilitzar-se sistemes de fixacié mecanica
de teules.

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.2.2, les lamines hauran d’aplicar-se en unes condicions térmiques ambientals que es
troben dins dels marges prescrits en les especificacions d’aplicacié corresponents. Segons I'apartat 2.4.3.3, quan es disposi una
capa d’impermeabilitzacié, aquesta ha d’aplicar-se i fixar-se d’acord amb les condicions per a cada tipus de material constitutiu
d’aquesta. La impermeabilitzacié haura de col-locar-se en direccié perpendicular a la linia de maxim pendent. Els cavalcaments,
segons I'apartat 5.1.4.4, han de quedar a favor del corrent d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigues.

Les lamines d’'impermeabilitzacié es col-locaran a tapajuntes (amb cavalcaments superiors a 8 cm i paral-lels o perpendiculars
a la linia de maxim pendent). S’evitaran bosses d’aire en les lamines adherides. Les lamines impermeabilitzants no plantejaran
dificultats en la fixacié al sistema de formacié de pendents, ni problemes d’adheréncia per a les teules.

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.3, segons el material del qual es tracti, tindrem diferents prescripcions:

- Impermeabilitzacié amb materials bituminosos i bituminosos modificats: quan el pendent de la coberta estigui compreés entre
el 5i el 15%, hauran d’utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar I'impermeabilitzant de I’element que li serveix de
suport per a millorar I’absorcié de moviments estructurals, hauran d’utilitzar-se sistemes no adherits.

- Impermeabilitzacié amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb etilé propilé di€ mondomer: quan la coberta no tingui proteccio,
hauran d’utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecanicament.

- Impermeabilitzacié amb poliolefines: hauran d’utilitzar-se lamines d’alta flexibilitat.

- Impermeabilitzaci6 amb un sistema de plaques: quan s’utilitzi un sistema de plaques com a impermeabilitzacio, el
cavalcament d’aquestes haura d’establir-se d’acord amb el pendent de I'element que els serveix de suport i d’altres factors
relacionats amb la situacié de la coberta, com ara zona edlica, tempestes i altitud topografica. Haura de rebre’s o fixar-se al suport
una quantitat de peces suficient per a garantir-ne I’estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i del
cavalcament d’aquestes, aixi com de la zona geografica de I'emplacament de I'edifici.

- Cambra d’aire:

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.4, durant la construccié de la coberta haura d’evitar-se que caigui reblum, rebaves de
morter i bruticia en la cambra d’aire. Quan es disposi una cambra d’aire, aquesta ha de situar-se en el costat exterior de Iaillant
térmic i ventilar-se mitjangant un conjunt d’obertures.

L’altura minima de la cambra de ventilacié sera de 3 cm i quedara comunicada amb I’exterior, preferentment per rafec i
carener.

En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat, la cambra de ventilacié es podra aconseguir mitjangant llistons sobre els
quals recolza un suport continu de tauler o xapa ondulada.

En coberta de teula sobre forjat horitzontal, la cambra ha de permetre la difusié del vapor d’aigua a través d’obertures a
I’exterior disposades de manera que es garanteixi la ventilacié creuada. A aquest efecte les eixides d’aire se situaran per damunt
de les entrades a la maxima distancia que permeti la inclinacié de la coberta; les unes i les altres es disposaran enfrontades,
preferentment amb obertures en continu. Les obertures aniran protegides per a evitar I'accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan
es tracti de limitar I’efecte de les condensacions davant de condicions climatiques adverses, al marge de I’aillant que se situi sobre
el forjat horitzontal, la capa sota teula aportara I’aillant térmic necessari.

- Teulada:

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.3.5, haura de rebre’s o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per a garantir
I’estabilitat i capacitat d’adaptacié de la teulada a moviments diferencials, depenent del pendent de la coberta, I’altura maxima del
faldar, el tipus de peces i el cavalcament d’aquestes, aixi com de la ubicacié de I'edifici. El cavalcament de les peces haura
d’establir-se d’acord amb el pendent de I’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situacié de la
coberta, com ara zona edlica, tempestes i altitud topografica.

No s’admet per a Us d’habitatge la col-locacié a rafal o un altre sistema en qué I'estabilitat de la teulada es confi
exclusivament al pes mateix de la teula.
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La fixacio de les teules haura de realitzar-se de manera que s’eviti el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés a instal-lacions. En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en rafecs, careners i vores laterals de faldar i
altres punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de maxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les
teules. Quan les condicions ho permeten i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. El cavalcament de les
teules o el seu encaix, a I'efecte de I’estanquitat a I'aigua, aixi com el seu sistema d’adheréncia o fixacid, sera el que indiqui el
fabricant. Les peces canal es col-locaran totes amb argamassa o adhesiu sobre el suport. Les peces cobertores es rebran en el
percentatge necessari per a garantir I'estabilitat de la teulada davant de I'efecte d’esvarada i a les accions del vent. Les taules de
cobertor deixaran una separacié lliure de pas d’aigua comprés entre 3 i 5 cm.

En cas de teules rebudes amb morter sobre panells de poliestiré extrudit acanalats, el pendent no excedira del 49%; hi haura
la correspondéncia morfologica necessaria i les teules queden perfectament encaixades sobre les plaques. Es rebran totes les
teules de rafecs, careners, vores laterals de faldar, aiguafons i tremujals i altres punts singulars. EIl morter sera bastard de calg,
cola o altres mastics adhesius compatibles amb Iaillant i les teules, segons especificacions del fabricant del sistema.

En cas de teules corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els diferents formats, I’'acoblament entre la teula i el
suport ondulat resulta imprescindible per a I’estabilitat de la teulada, per la qual cosa s’estara a les especificacions del fabricant del
sistema sobre la idoneitat de cada xapa al subtipus de teula seleccionat. L’adheréncia de la teula al suport s’aconsegueix amb una
paletada de morter mixt aplicada a la cresta de I’ona en el cas de xapa ondulada amb teula corba, o a la part plana de la placa
mixta amb teula corba o mixta. Com a adhesiu també pot aplicar-se adhesiu cimentés.

Quan la fixacié sigui sobre xapes ondulades mitjancant llistons metal-lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer
galvanitzat de 0’60 mm de gruix minim, disposats en paral-lel al rafec i fixats en les crestes de les ones amb reblons tipus flor. Les
fixacions de les teules als llistons metal-lics es faran amb caragols rosca xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de
llistons de fusta. Tot aixd es fara segons especificacions del fabricant del sistema.

En cas de teules planes i mixtes fixades mitjangant de fusta o no, o empostats, els llistons i llistons de fusta seran de
I’escairada que es determini per a cada cas, i es fixaran al suport amb la freqliéncia necessaria tant per a assegurar-ne |’estabilitat
com per a evitar-ne el guerxament. Podran ser de fusta de pi, estabilitzades les seves tensions per a evitar guerxaments, seca, i
tractada contra I’atac de fongs i insectes. Els trams de llistons es disposaran amb juntes d’1 cm, i es fixaran els dos extrems a un
costat i a I'altre de la junta. Els llistons s’interrompran en les juntes de dilatacié de I'edifici i de la coberta. Quan el tipus de suport
ho permeti, els llistons es fixaran amb claus d’acer temprat i els llistons, préviament perforats, es fixaran amb tirafons. En cas que
hi hagi una capa de regularitzacié de taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons, aquesta tindra un gruix major o igual que 3
cm. Els claus penetraran 2,5 cm en llistons d’almenys 5 cm. Els llistons i llistons de fusta o empostats es fixaran al suport tant per a
assegurar-ne I’estabilitat com per a evitar-ne el guerxament. La distancia entre llistons o llistons de fusta sera tal que coincideixin
els encaixos de les teules o, en cas que aquestes no disposen d’encaix, tal que el cavalcament garantisca |'estabilitat i estanquitat
de la coberta. Els claus i caragols per a la fixacié de la teula als llistons o llistons de fusta seran preferentment de coure o d’acer
inoxidable, i els enganxaments i escarabats d’acer inoxidable o acer zincat. La utilitzacié de fixacions d’acer galvanitzat es reserva
per a aplicacions amb escas risc de corrosié. S’evitara la utilitzacié d’acer sense tractament anticorrosio.

Quan la naturalesa del suport no permeti la fixacié6 mecanica dels llistons de fusta, en les cares laterals, els llistons portaran
puntes de 3 cm clavades cada 20 cm, de manera que penetren en el llisté 1,5 cm. A banda i banda del llistd i en tot el seu llarg
s’estendra morter de ciment, de manera que les puntes clavades en els seus cantells quedin recobertes totalment, i rebleixin
també les folgances entre llistd i suport.

Disposici6 dels llistons i empostats:

Enllistonat senzill sobre suport continu d’obra (capa de compressié de forjats o capa de regularitzacié d’obra). Els llistons de
fusta es disposaran amb la seva cara major recolzada sobre el suport en el sentit normal al del maxim pendent, a la distancia que
exigeixi la dimensio de la teula, i fixats mecanicament al suport cada 50 cm amb claus d’acer temprat.

Enllistonat doble sobre suport continu d’obra (capa de compressié de forjats o capa de regularitzacié d’obra). Els llistons de
fusta, que tenen com a funcié la ubicacié de I’aillant térmic, i en el seu cas, la formacié de la capa de ventilacié, es disposaran
recolzats sobre el suport, en el sentit del pendent i fixats mecanicament al suport cada 50 cm amb tirafons. La separacié entre
llistons dependra de I’'ample dels panells aillants que hagin de situar-se entre aquests (els panells es tallaran quan el seu ample
exigeixi una separacioé entre llistons major de 60 cm). Per a la determinacié de I'escairada d’aquests llistons, es tindra en compte el
gruix de I'aillant i, en el seu cas, el de la capa de ventilacié; la suma dels dos determinara I’altura del llisté; I'altra dimensié sera
proporcionada i apta per al suport i fixacié. Quan s’hagin collocat els panells aillants (fixats per punts al suport amb adhesiu
compatible), es disposaran llistons paral-lels al rafec, amb la seva cara major recolzada sobre els llistons anteriors, a la distancia

que exigeixi la dimensié de la teula i fixats en cada encreuament.
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Preferentment el sistema de llistons ha de col-locar-se sobre panells d’aillament continus, per a evitar ponts térmics.

Empostat sobre llistons. Empostat a base de taulers de gruix minim 2 cm, fixats sobre els llistons, com a proteccié de I'aillant
0, en el seu cas, tancament de la cambra de ventilacié. Els llistons comptaran amb un cantell capag per a albergar la capa d’aillant i
en el seu cas la de ventilacid, pero el seu ample no sera inferior a 7 cm, a fi que els taulers recolzen almenys 3 cm amb junta d1
cm. Es disposaran en el sentit del maxim pendent i a una distancia entre eixos tal que s’acomodi a la modulacié dels taulers i dels
panells aillants amb el maxim aprofitament; la distancia entre eixos no haura d’excedir de 68 cm per a taulers de grossaria 2 cm.
Per a les teules, els llistons se situaran a la distancia precisa que exigeixi la dimensié de la teula, a fi que els encaixos coincideixin
correctament. Els entroncaments entre llistons estaran separats 1 cm. Sobre els llistons les teules poden col-locar-se: simplement
recolzades mitjancant els tetones de qué les teules planes estan dotades, adherides per punts o fixades mecanicament. Per a
aquest Ultim sup0osit les teules poden presentar perforacions. Els claus i caragols per a fixar la teula als llistons seran preferentment
de coure o d’acer inoxidable, i els enganxaments i escarabats, d’acer inoxidable o d’acer zincat (electrolitic). La utilitzacié de
fixacions d’acer galvanitzat es reserva per a aplicacions amb risc escas de corrosié. S’evitara la utilitzacié d’acer sense tractament
anticorrosiu.

- Sistema d’evacuacié d’aiglies:

- Canalons:

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.9, per a la formacié del canalé han de disposar-se elements de proteccié prefabricats
o realitzats /n situ.

Els canalons han de disposar-se amb un pendent cap al desaiglie de I"1% com a minim.

Les peces de la teulada que aboquen sobre el canalé han de sobreeixir 5 cm com a minim sobre aquest.

Quan el canal6 sigui vist, ha de disposar-se la vora més proxima a la facana, de manera que quedi per damunt de la vora
exterior d’aquest.

Els canalons, en funcié del seu emplagament en el faldar, poden ser: vistos, per a I’arreplega de les aiglies del faldar en la vora
del rafec; ocults, per a I'arreplega de les aiglies del faldar a I'interior d’aquest. En els dos casos els canalons es disposaran amb
pendent lleuger cap a I'exterior, tot afavorint el vessament cap a fora, de manera que un entollament eventual no reverteixi a
I’interior. Per a la construccié de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el perimetre, les abragadores a les quals se
subjectara la xapa s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col-locaran a una distancia maxima de
50 cm i passat almenys 1,5 cm de la linia de teules del rafec. Quan s’utilitzen sistemes prefabricats, amb acreditacié de qualitat o
document d’idoneitat técnica, se seguiran les instruccions del fabricant.

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.2.9, quan el canal6 estigui situat al costat d’'un parament vertical han de disposar-se:

- Quan la trobada sigui en la part inferior del faldar, els elements de proteccié per davall de les peces de la teulada de tal
forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm d’amplaria com a minim.

- Quan la trobada sigui en la part superior del faldar, els elements de proteccié per damunt de les peces de la teulada de tal
forma que cobreixin una banda a partir de la trobada de 10 cm d’amplaria com a minim.

- Elements de proteccié prefabricats o realitzats /n situ de tal forma que cobreixin una banda del parament vertical per
damunt de la teulada de 25 cm com a minim i el seu remat es realitzi de manera similar a la descrita per a cobertes planes.

Quan el canalé estigui situat en una zona intermédia del faldar ha de disposar-se de tal forma que I’ala del canalé s’estengui
per davall de les peces de la teulada 10 cm com a minim, la separacié entre les peces de la teulada a banda i banda del canalé sigui
de 20 cm com a minim i I’ala inferior del canal6 ha d’anar per damunt de les peces de la teulada.

Cada baixant servira a un maxim de 20 m de canalé.

- Canalons d’arreplega:

Segons el CTE DB HS 1, apartat 3.2, el diametre dels embornals dels canalons d’arreplega de I'aigua en els murs parcialment
estancs ha de ser 110 mm com a minim. Els pendents minim i maxim del canalé i el nombre minim d’embornals en funcié del grau
d’impermeabilitat exigit al mur han de ser els que s’indiquen en la taula 3.3.

- Punts singulars, segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4:

- Trobada de la coberta amb un parament vertical: hauran de disposar-se elements de proteccié prefabricats o realitzats /n
situ. Els elements de proteccié han de cobrir com a minim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per damunt de la
teulada i el seu remat ha de fer-se de manera similar a la descrita en les cobertes planes. Quan la trobada es produeixi en la part
inferior del faldar, ha de disposar-se un canal6. Quan la trobada es produeixi en la part superior o lateral del faldar, els elements de
proteccié han de col-locar-se per damunt de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a minim des de la trobada.

- Rafec: les peces de la teulada han de sobreeixir 5 cm com a minim i mitja peca com a maxim del suport que conforma el
rafec. Quan la teulada sigui de pissarra o de teula, per a evitar la filtracié d’aigua a través de la unié de la primera filada de la
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teulada i el rafec, ha de realitzar-se en la vora un recalgament de seient de les peces de la primera filada de tal manera que tinguin
el mateix pendent que les de les segients, o ha d’adoptar-se qualsevol altra solucié que produeixi el mateix efecte.

- Vora lateral: en la vora lateral han de disposar-se peces especials que volen lateralment més de 5 cm o valones protectores
realitzats /n situ. En I’Gltim cas la vora pot rematar-se amb peces especials 0 amb peces normals que volen 5 cm.

- Aiguafons: han de disposar-se elements de proteccié prefabricats o realitzats /n situ. Les peces de la teulada han de
sobreeixir 5 cm com a minim sobre I'aiguafons. La separaci6 entre les peces de la teulada dels dos faldars ha de ser 20 cm com a
minim.

- Careners i tremujals: han de disposar-se peces especials, que han d’encavalcar 5 cm com a minim sobre les peces de la
teulada dels dos faldars. Les peces de la teulada de I’dltima filada horitzontal superior i les del carener i el tremujal han de fixar-se.
Quan no sigui possible el cavalcament entre les peces d’un carener en un canvi de direccié o en una trobada de careners, aquesta
trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces especials o pitets protectors.

- Trobada de la coberta amb elements passants: els elements passants no han de disposar-se en els aiguafons. La part
superior de la trobada del faldar amb I’element passant ha de resoldre’s de tal manera que es desvii I'aigua cap als costats
d’aquest. En el perimetre de la trobada han de disposar-se elements de proteccio prefabricats o realitzats /n situ, que han de cobrir
una banda de I’element passant per damunt de la teulada de 20 cm d’altura com a minim.

- Claraboies (vegeu subseccié «4.2. Claraboies»): han d’impermeabilitzar-se les zones del faldé que estiguin en contacte amb
el precércol o el cércol de la claraboia mitjancant elements de proteccié prefabricats o realitzats /in situ. En la part inferior de la
claraboia, els elements de proteccié han de col-locar-se per damunt de les peces de la teulada i prolongar-se 10 cm com a minim
des de la trobada i en la superior per davall i prolongar-se 10 cm com a minim.

- Ancoratge d’elements: els ancoratges no han de disposar-se en els aiguafons. Han de disposar-se elements de proteccio
prefabricats o realitzats /n situ, que han de cobrir una banda de I’element ancorat d’una altura de 20 cm com a minim per damunt
de la teulada.

- Juntes de dilatacié: en el cas de faldar continu de més de 25 m, o quan entre les juntes de I’edifici la distancia sigui major de
15 m, s’estudiara I'oportunitat de formar juntes de coberta, en funcié del subtipus de teulada i de les condicions climatiques del
lloc.

® Gesti6 de residus

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part lll: Gestio de residus de

construccio o demolicio en l'obra.
Tolerancies admissibles

Els materials o unitats d’obra que no s’ajusten al que s’especifica hauran de ser retirats o, en el seu cas, demolida o reparada
la part d’obra afectada.

Motius per a la no acceptacio:

- Xapa conformada:

Sentit de col-locacié de les xapes contrari al que s’especifica.

Falta d’ajustament en la subjeccié de les xapes.

Llistons no paral-lels a la linia de carener amb errors superiors a 1 cm/m, o més de 3 cm per a tota la longitud.

Volada del rafec diferent del que s’especifica amb errors de 5 cm o no major de 35 cm.

Cavalcaments longitudinals de les xapes inferiors al que s’especifica amb errors superiors a 2 mm.

- Pissarra:

Clavat deficient de les peces.

Paral-lelisme entre les filades i la linia del rafec amb errors superiors a + 10 mm/m comprovada amb regla d1 m i/o + 50
mm/total.

Planitud de la capa de guix amb errors superiors a + 3 mm mesurada amb regla d1 m.

Col-locacié de les pissarres amb cavalcaments laterals inferiors a 10 cm; falta de paral-lelisme de filades respecte a la linia de
rafec amb errors superiors a 10 mm/m o majors que 50 mm/total.

- Teula:

Pas d’aigua entre teules cobertores major de 5 cm o menor de 3 cm.

Paral-lelisme entre dues filades consecutives amb errors superiors a + 20 mm (teula d’argila cuita) o + 10 mm (teula de morter
de ciment).
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Paral-lelisme entre les filades i la linia del rafec amb errors superiors a £ 100 mm.

Alineacié entre dues teules consecutives amb errors superiors a +10 mm.

Alineacié de la filada amb errors superiors a + 20 mm (teula d’argila cuita) o + 10 mm (teula de morter de ciment).
Cavalcament amb errors superiors a = 5 mm.

¢ Condicions d’acabament

Per a donar una major homogeneitat a la coberta en tots els elements singulars (cavallets, tremujals i aiguafons, rafecs,
remats laterals, trobades amb murs o altres elements sobreixents, ventilacid, etc.), s’utilitzaran preferentment peces especialment
concebudes i fabricades per a aquest fi, o bé es detallaran solucions constructives de cavalcament i goterd, en el projecte, evitant
unions rigides o I'Gs de productes elastics sense garantia de la necessaria durabilitat.

Control d’execucid, assaigs i proves
e Control d’execucié

Punts d’observaci6:

- Formacié6 de faldars:

Pendents.

Forjats inclinats: controlar com a estructura.

Fixacié de ganxos de seguretat per al muntatge de la cobertura.

Taulers sobre barandats menuts: barandats menuts, controlar com a barandats. Taulers, independitzats dels barandats
menuts. Ventilacié de les cambres.

- Aillant térmic:

Correcta col-locacié de I'aillant, segons especificacions de projecte. Continuitat. Gruix.

- Careners, canalons i punts singulars:

Fixacié i cavalcament de peces.

Material i seccions especificats en projecte.

Juntes per a dilatacié.

Comprovacié en trobades entre faldars i paraments.

- Canalons:

Longitud de tram entre baixants menor o igual que 10 m. Distancia entre abragadores de fixacié. Unié a baixants.

- Impermeabilitzacid, en el seu cas: controlar com a coberta plana.

- Base de la cobertura:

Col-locaci6 correcta, en el seu cas, de llistons o perfils per a fixacié de peces.

Comprovacié de la planitud amb regla de 2 m.

- Peces de cobertura:

Pendent minim, segons el CTE DB HS 1, taula 2.10, en funci6 del tipus de teulada, quan no hi hagi capa d’impermeabilitzacié.

Teules corbes:

Replantejament previ de linies de maxim i minim pendent. Pas entre cobertors. Rebut de les teules. Carener i tremuijals:
disposicié i massissat de les teules, cavalcaments de 10 cm. Rafec: volada, recalgament i massissat de les teules.

Altres teules:

Replantejament previ dels pendents. Fixacié segons instruccions del fabricant per al tipus i model. Careners, tremujals i
remats laterals: peces especials.

Assaigs i proves

La prova de servei consistira en un reg continu de la coberta. En determinats casos, el reg es fara sobre els elements singulars
de la unitat d’inspeccid i sobre altres de major risc, segons el parer de la direcci6 facultativa de I'obra.

Les superficies de la unitat d’inspecci6 i/o els punts singulars es provaran mitjangant reg continu. S’empraran per a tal fi els
dispositius idonis de reg, amb els quals es ruixara homogéniament i ininterrompudament la coberta amb aigua durant el temps que
hagi de durar la prova, i almenys 8 hores. La intensitat de reg minima sera 0,25 I/m2min. El reg ha d’actuar directament i
simultaniament sobre totes les superficies de la unitat d’inspeccié objecte de la prova.
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Conservacié i manteniment

Si quan s’hagin fet els treballs es donen condicions climatologiques adverses (pluja, neu o velocitat del vent superior a 50
km/h), es revisaran i s’asseguraran les parts realitzades.

No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o en dificultin el desaiglie, com antenes i mastelers, que hauran
d’anar subjectes a paraments.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

En el cas que es facin mesuraments /in situ per a comprovar les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri, es faran per
laboratoris d’acord amb el que s’estableix en UUNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO
16283-3:2016 per a soroll aeri. La valoracié global de resultats dels mesuraments d’aillament es fara d’acord amb les definicions de
diferéncia de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que s’estableix en I’annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigéncies del DB HR s’admeten tolerancies entre els valors obtinguts per mesuraments /n situi els
valors limit establits en I’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aillament a soroll aeri.

En I'obra acabada, bé sobre I’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i les seves instal-lacions, parcialment o
totalment acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-s’hi amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de
servei previstes en el projecte o ordenades per la direcci6 facultativa i les exigides per la legislacié aplicable.

4. Faganes i particions

4. Faganes de fabrica

4.1.. Facanes de peces d’argila cuita i de formigé
Descripcio

Descripcid

Tancament de rajola d’argila cuita o bloc d’argila alleugerida o de formigd, pres amb morter compost per ciment i/o calg,
arena, aigua i a vegades additius, que conforma faganes compostes de diverses fulles, amb cambra d’aire o sense, i poden ser
sense revestir (cara vista) o amb revestiment, de tipus continu o aplacat.

Remats d’ampits de finestra, ampits de terrats, etc., formats per peces de material petri, argila cuita, formigé o metal-lic,
rebuts amb morter o altres sistemes de fixaci6.

Sera aplicable tot el que afecti de la subseccié «3.2 Fabrica estructural» d’acord amb el seu comportament mecanic
previsible.

Criteris de mesurament i valoraci6é d’unitats

Metre quadrat de tancament de rajola d’argila cuita o bloc d’argila alleugerida o de formigd, pres amb morter de ciment i/o
calg, d’una o diverses fulles, amb cambra d’aire o sense, amb esquerdejat o sense de la cara interior de la fulla exterior amb morter
de ciment, incloent-hi o no aillament térmic o absorbent acustic, amb revestiment interior i exterior o sense, amb extradossat
interior o sense, aparellada, fins i tot replantejament, anivellament i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i
trencaments, humitejat de les rajoles o blocs i neteja, fins i tot execucié de trobades i elements especials, mesurada deduint buits
superiors a1 m?.

Metre lineal d’element de remat d’ampit o ampit col-locat, fins i tot rejuntada o segellament de juntes, eliminacié de restes i
neteja.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra
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La recepci6 dels productes, equips i sistemes es realitzara segons es desenvolupa en la Part /l: Condlicions de recepcio de
productes. Aquest control comprén el de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE,
quan sigui pertinent), el control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

- En general:

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.1.2, es comprovara que les propietats higrotérmiques dels productes utilitzats en els
tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat térmica A, emissivitat ¢, factor de resisténcia a la
difusié del vapor d’aigua ., i, en el seu cas, densitat p i calor especifica cp, tot complint amb la transmitancia térmica maxima
exigida als tancaments que componen I’envoltant térmica.

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques dels
productes utilitzats en els elements constructius de separacio. Els productes que componen els elements constructius homogenis
es caracteritzen per la massa per unitat de superficie kg/m?2.

- Revestiment exterior (vegeu capitol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»):

Si Iaillant es col-loca en la part exterior de la fulla principal de rajola, el revestiment podra ser d’adhesiu cimentés millorat
armat amb malla de fibra de vidre, acabat amb revestiment plastic prim, etc.

Morter per a emblanquinament i arrebossat (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.1): segons CTE DB Sl 2,
apartat 1, la classe de reaccio al foc dels materials que ocupin més del 10% de la superficie de I’acabat exterior sera B-s3,d2, fins a
una altura de 3,5 m com a minim, en aquelles faganes I'arrancada inferior de les quals sigui accessible al pablic des de la rasant
exterior o des d’una coberta, i en tota I'altura de la fagana quan aquesta supere els 18 m, amb independéncia d’on es trobi la seva
arrancada. Segons CTE DB SE F, apartat 3.1, si s’utilitza un acabat exterior impermeable a I'aigua de pluja, aquest ha de ser
permeable al vapor, per a evitar condensacions en la massa del mur, en els termes establits en el DB HE.

- Fulla principal:

Podra ser un tancament de rajola d’argila cuita, silicocalcari o bloc d’argila alleugerida o de formigd, pres amb morter
compost per ciment i/o calg, arena, aigua i a vegades additius.

Rajoles d’argila cuita (vegeu Part /- Relacio de productes amb marcatge CE, 2.1). Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en cas
d’exigir-se en projecte que la rajola sigui de baixa higroscopicitat, es comprovara que la succié és menor o igual que 4,5 kg/m?2-min,
segons I'assaig descrit en la UNE-EN 772-11:2011.

Bloc d’argila alleugerida (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 2.1).

Peces silicocalcaries (vegeu Part /I: Relacio de productes amb marcatge CE, 2.1).

Bloc de formigé (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 2.1).

Morter d’obra (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.1). Classes especificades de morters per a obra per a
les propietats segiients: resisténcia al gel i contingut en sals solubles en les condicions de servei. Per a triar el tipus de morter
apropiat s’ha de considerar el grau d’exposicid, incloent-hi la proteccié prevista contra la saturacié d’aigua. Segons CTE DB SE F,
apartat 4.2., el morter ordinari per a fabriques convencionals no sera inferior a M1. El morter ordinari per a fabrica armada o
pretesada, els morters de junta prima i els morters lleugers no seran inferiors a M4. En qualsevol cas, per a evitar trencaments
fragils dels murs, la resisténcia a la compressié del morter no ha de ser superior al 0,75 de la resisténcia normalitzada de les peces.
Segons RC-16. Com a morters d’obra s’utilitzaran, preferentment, morters industrialitzats amb les prestacions adequades per a les
caracteristiques essencials que determini el projecte o la direccié facultativa. En el cas d’optar-se per dosar el morter en obra
s’utilitzaran els ciments d’obra. A més, també es poden utilitzar ciments comuns amb un contingut d’addicié apropiat, i seleccionar
els més adequats en funcié de les caracteristiques mecaniques, de blancor, en el seu cas, i del contingut d’additiu airejant.

- Segelladors per a juntes (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 9):

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1, els materials de rebliment i segellament tindran prou d’elasticitat i adheréncia per a
absorbir els moviments de la fulla previstos i seran impermeables i resistents als agents atmosfeérics.

- Armadures de llenga (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 2.2):

Segons CTE DB SE F, apartat 3.3. En la classe d’exposicié |, poden utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense proteccio. En
les classes lla i llb (0 XC1, XC2, XC3 i XC4 del Codli Estructural), s’utilitzaran armadures d’acer al carboni protegides mitjangant
galvanitzacié forta o proteccié equivalent, llevat que la fabrica estigui acabada mitjancant un esquerdejat de les seves cares
exposades, el morter de la fabrica sigui superior a M5 i el recobriment lateral minim de I'armadura sigui superior a 30 mm, i en
aquest cas podran utilitzar-se armadures d’acer al carboni sense proteccié. Per a les classes lll, IV, H, Fi Q (o XS, XD, XF, XA i XM
del Codl Estructural), en totes les subclasses les armadures de llenca seran d’acer inoxidable austenitic o equivalent.

- Revestiment intermedi (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.1):
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Podra ser esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc. El revestiment intermedi sera sempre
necessari quan la fulla exterior sigui cara vista.

Segons CTE DB HS 1 apartat 2.3.2., en cas d’exigir-se en projecte que sigui de resisténcia alta a la filtracio, el morter tindra
additius hidrofugants.

- Cambra d’aire:

En el seu cas, tindra un gruix minim de 3 cm i comptara amb separadors de la longitud i material adequats (plastic, acer
galvanitzat, etc.), i sera recomanable que disposen de goterd. Podra ser ventilada (en graus molt ventilada o lleugerament
ventilada) o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilacié es produira a través dels seus elements. Segons CTE
DB SI 2, apartat 1, la classe de reaccié al foc dels materials que ocupin més del 10% de les superficies interiors de les cambres
ventilades sera B-s3,d2, fins a una altura de 3,5 m com a minim, en aquelles faganes I’arrancada inferior de les quals sigui
accessible al public des de la rasant exterior o des d’una coberta, i en tota I’altura de la fagana quan aquesta superi els 18 m, amb
independéncia d’on es trobi la seva arrancada.

- Aillant térmic/Absorbent acustic (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 3):

Podran ser productes de llana mineral (MW), de poliestiré expandit (EPS), de poliestiré extrudit (XPS), de poliureta (PUR/PIR),
escuma fenolica, etc.

Segons CTE DB HS 1 apéndix A, en cas d’exigir-se en projecte que I’aillant sigui no hidrofil, es comprovara que té una succié o
absorcié d’aigua a curt termini per immersié parcial menor que 1 kg/m? segons assaig UNE-EN ISO 29767:2020 o una absorcié
d’aigua a llarg termini per immersié total menor que el 5% segons assaig UNE-EN ISO 16535:2020.

Segons DB HR, apartat 4.1, si s’utilitza en el rebliment de les cambres per a aplicacions acustiques, es caracteritzaran per la
resistivitat al flux de I’aire, r, en kPa-s/m?, obtinguda segons UNE-EN ISO 9053-1:2020. Es comprovara que es correspon amb
I’especificada en projecte.

- Fulla interior:

Podra ser de fulla de rajola d’argila cuita, placa de guix laminat sobre estructura portant de perfils d’acer galvanitzat, panell de
guix laminat amb aillament térmic inclos, fixat amb morter, etc.

Rajoles d’argila cuita (vegeu Part /I: Relacio de productes amb marcatge CE, 2.1).

Morter d’obra (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.1). Vegeu morter d’obra de la fulla principal pel que fa
al que s’indica en el RC-16.

Plaques de guix laminat (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.2).

Perfils d’acer galvanitzat (vegeu Part Il Relacio de productes amb marcatge CE, 19.5).

- Segons DB HR, apartat 4.1, si s’utilitzen bandes elastiques estaran caracteritzades per la rigidesa dinamica, en MN/m3,
obtinguda segons UNE-EN 29052-1:1994 i la classe de compressibilitat, definida en les seves propies normes UNE. Es consideren
materials adequats per a les bandes els que tinguin una rigidesa dinamica, menor que 100 MN/m? com ara el poliestiré elastificat, el
polietilé i altres materials amb nivells de prestacié analegs.

- Revestiment interior (vegeu capitol «Esquerdejats, guamits i arrebossats»):

Podra ser guarnit i arrebossat de guix i complira el que s’especifica en el capitol «Guarnits i arrebossats».

Guix (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.2).

- Remats (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, segons el material):

Podran ser de material petri natural o artificial, argila cuita o de formigé, o metal-lic, i en aquest cas estara protegit contra la
corrosid. Les peces no es presentaran peces clivellades, trencades, descantellades ni tacades, i tindran un color i una textura
uniformes.

Les rajoles i blocs s’apilaran en superficies planes, netes, no en contacte amb el terreny. Si es reben empaquetats, I’embolcall
no sera totalment hermétic.

Els ciments envasats i I’'arena s’emmagatzemaran sobre palets, o plataforma similar, en un lloc cobert, sec, ventilat i protegit
de la humitat i I'exposicioé directa al sol un maxim de tres mesos. El ciment rebut a granel s’emmagatzemara en sitges.

El morter s’utilitzara després del pastat, fins a un maxim de 2 hores. Abans de fer un nou morter es netejaran els utils de
pastat.

Els sacs de guix s’emmagatzemaran a cobert i protegits de la humitat. Si el guix es rep a granel, s’emmagatzemara en sitges.
Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra
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Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar els valors i caracteristiques
exigibles als tancaments i particions interiors, aixi com les seves condicions d’execucié particulars.

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques dels
elements constructius obtingudes mitjangant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjancant métodes de calcul, els
valors obtinguts i la justificacié dels calculs han d’incloure’s en la memoria del projecte i consignar-se en el plec de condicions.

¢ Condicions prévies: suport

Fulla principal, fabrica de peces d’argila cuita o de formigé:

S’exigira la condicié de limitacié de fletxa als elements estructurals flectats: bigues de vora o remats de forjat. Acabada
I’estructura, es comprovara que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi forjat totalment, estigui sec, anivellat, i net de qualsevol
resta d’obra. Comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat, es reblira amb morter. En cas d’utilitzar llindes
metal-liques, seran resistents a la corrosid, a la qual estaran protegides abans de col-locar-les.

Revestiment intermedi: (vegeu capitol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»).

Aillant térmic/Absorbent acustic:

En cas de col-locar panells rigids es comprovara que la fulla principal no tingui afonaments ni falta de planitud. Si hi ha
defectes considerables en la superficie del revestiment es corregiran, per exemple aplicant una capa de morter de regularitzacio,
per a facilitar la col-locacié i I’'ajustament dels panells.

Fulla interior: fabrica de peces argila cuites o de formigd: es comprovara la neteja del suport (forjat, llosa, etc.), aixi com la
collocacié correcta de I'aillant.

Fulla interior: extradossat autoportant de plaques de guix laminat amb perfils metal-lics:

(Vegeu capitol «Particions / extradossats de placa de guix»).

Revestiment exterior: esquerdejat de morter (vegeu capitol «<Esquerdejats, guarnits i arrebossats»).

En cas de pilars, bigues i cairats d’acer, es folraran abans amb peces d’argila cuita o de ciment.

Remat:

Abans de la col-locacié dels remats, els ampits estaran sanejats, nets i acabats almenys tres dies abans d’executar I’element
de remat.

Procés d’execucio
¢ Execucio

Fulla principal:

Es replantejara la situacié de la fagana, i es comprovaran les desviacions entre forjats. Caldra que la direccié facultativa
verifiqui el replantejament.

Es col-locaran mires rectes i aplomades en la cara interior de la fagana en tots els cantons, buits, trencaments, juntes de
moviment, i en trams cecs a distancies no majors que 4 m. Es marcara un nivell general de planta en els pilars amb un nivell
d’aigua. Es realitzara el replantejament horitzontal de la fabrica assenyalant en el forjat la situacié dels buits, juntes de dilataci6 i
altres punts d’inici de la fabrica, segons el pla de replantejament del projecte, de manera que s’eviti col-locar peces menors de
mitja rajola.

Les juntes de dilatacié de la fabrica sustentada es disposaran de manera que cada junta estructural coincideixi amb una
d’aquestes.

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1., es compliran les distancies maximes entre juntes de dilatacid, segons el tipus de fabrica
i morter, d’acord amb la taula 2.1 del CTE DB-ES-F.

El replantejament vertical es fara de forjat a forjat, i es marcaran en les regles les altures de les filades, de I'ampit i de la llinda.
S’ajustara el nombre de filades per a no haver de tallar les peces. En el cas de blocs, es calculara el gruix de la llenga (1 cm + 2 mm,
generalment) per a encaixar un nombre enter de blocs (considerant la dimensié nominal d’altura del bloc), entre referéncies de
nivell successives segons les altures lliures entre forjats que s’hagin establit en projecte.

Es disposaran els precércols en obra.

La primera filada en cada planta es rebra sobre capa de morter d1 cm de gruix, estesa en tota la superficie de seient de la
fabrica. Les filades s’executaran anivellades, i es guiaran amb les llences que en marquen I’altura. Es comprovara que la filada que
s’esta executant no es desploma sobre I’anterior. Les fabriques s’alcaran per filades horitzontals senceres, llevat que dues parts
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hagin d’alcar-se en diferents époques; en aquest cas, la primera es deixara escalonada. Si aix0 no fos possible, es disposaran
lligades. Les trobades de cantons o amb altres fabriques es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.

En el cas de fabrica armada, veure capitol «Fabrica estructural».

En cas de rajoles d’argila cuita:

Les rajoles s’humitejaran (llevat de les rajoles completament hidrofugades i les que tenen una succié inferior a 0,10 g/cm?22
min) abans de col-locar-les perqué no absorbeixin I’'aigua del morter. Les rajoles es col-locaran a refregada, utilitzant prou morter
perqué penetri en els buits de la rajola i les juntes queden reblides. Es recolliran les rebaves de morter sobrant en cada filada. En el
cas de fabriques cara vista, a mesura que vagi algant-se la fabrica s’anira netejant i realitzant les juntures verticals (primer les
verticals per a obtenir les horitzontals més netes). Aixi mateix, es comprovara mitjangant I’is de plomades la verticalitat de tot el
mur i també el plom de les juntes verticals corresponents a filades alternes. Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada
segons el tipus d’aparell.

En cas de blocs d’argila alleugerida:

Els blocs s’humitejaran abans de col-locar-los. Les juntes de morter de seient es realitzaran d1 cm de gruix com a minim en
una banda Unica. Les peces amb encadellat lateral no es col-locaran a refregada, siné verticalment sobre la junta horitzontal de
morter, i colpejant amb una maca de goma perqué el morter penetri en les perforacions fins a fer topall amb els encadellats, de
manera que doni lloc a fabriques amb juntures verticals a os. No obstant aixo, la col-locacié de les peces dependra de la tipologia, i
s’haura de seguir en tot moment les recomanacions del fabricant. S’arreplegaran les rebaves de morter sobrant. Es comprovara
que el gruix de la llenga quan estiguin assentats els blocs estigui compresa entre 11,5 cm. La separacié entre juntes verticals de
dues filades consecutives haura de ser igual o major a 7 cm. Per a ajustar la modulacié vertical es podran variar el gruix de les
juntes de morter (entre 1i1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament vertical o peces tallades en obra amb talladora de
taula.

En cas de blocs de formigé:

A causa de la conicitat dels alvéols dels blocs buits, la cara que té més superficie de formigé es col-locara en la part superior
per a oferir una superficie de suport major al morter de la junta. Els blocs es col-locaran secs, i humitejaran Gnicament la superficie
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per a la formacié de la junta horitzontal, en els blocs cecs el
morter s’estendra sobre la cara superior de manera completa; en els blocs buits, es col-locara sobre les parets i barandats menuts,
llevat que es pretengui interrompre el pont térmic i la transmissié d’aigua a través de la junta. En aquest cas només es col-locara
sobre les parets, de manera que el morter quedi en dues bandes separades. Per a formar la junta vertical, s’aplicara morter sobre
els ixents de la testa del bloc, pressionant-lo. Els blocs es portaran a la seva posicié mentre el morter estigui encara tou i plastic. Es
llevara el morter sobrant sense que hi hagi caigudes de morter, tant a I'interior dels blocs com en la cambra d’extradossat, i sense
embrutar ni ratllar el bloc. No s’utilitzaran peces menors de mig bloc. Quan calgui tallar els blocs el tall es fara amb maquinaria
adequada. Mentre s’executi la fabrica, es conservaran els ploms i nivells de manera que el parament resulti amb totes les juntures
verticals alineades i les llences a nivell. Les filades intermédies es col-locaran amb les seves juntes verticals alternades. Si es passen
les juntes, abans es rebliran amb morter fresc els forats o zones menudes que no hagin quedat completament ocupades, tot
comprovant que el morter estigui encara fresc i plastic. Les juntes no s’hauran de passar immediatament després de la col-locacié,
sind després de I'inici de I’enduriment del morter, perd abans que s’endureixi. Si cal reparar una junta després que el morter hagi
endurit s’eliminara el morter de la junta en una profunditat almenys de 15 mm i no major del 15% del gruix d’aquest, es banyara
amb aigua i es repassara amb morter fresc. No es faran juntes matades inferiorment, perqué afavoreixen I’entrada d’aigua a la
fabrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es faran transcorreguts 45 dies després d’acabar la fabrica per a evitar fissuracié per
retraccié del morter de les juntes.

En general:

Han de reblir-se les juntures verticals i les llences amb morter ajustant-se a les especificacions del fabricant de les peces.

Les fabriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil‘li entre 5 i 40 °C. Si se sobrepassen aquests limits,
48 hores després, es revisara I’obra executada. Durant I’execuci6 de les fabriques, s’adoptaran les proteccions seglients:

Contra la pluja: les parts executades recentment es protegiran amb plastics per a evitar la rentada dels morters, I’erosi6 de les
juntes i I'acumulacié d’aigua a l'interior del mur. Es mirara de col-locar al més prompte possible elements de proteccié, com
ampits, cavallons, etc.

Contra la calor i els efectes d’assecat pel vent: es mantindra humida la fabrica executada recentment, per a evitar una
evaporacié de I'aigua del morter massa rapida, fins que aconsegueixi la resisténcia adequada.
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Contra gelades: si ha gelat abans d’iniciar el treball, s’inspeccionaran les fabriques executades, i s’hauran de demolir les zones
afectades que no garanteixin la resisténcia i durabilitat establides. Si la gelada es produeix quan s’hagi iniciat ja el treball, se
suspendra i es protegira el que s’ha construit amb mantes d’aillant térmic o plastics.

Davant de possibles danys mecanics a causa d’altres treballs a desenvolupar en obra (abocament de formigé, bastimentades,
transit d’obra, etc.), es protegiran els elements vulnerables de les fabriques (arestes, buits, socols, etc.). Les fabriques hauran de
ser estables durant la construccid, per la qual cosa s’elevaran al mateix temps que els seus enriostaments corresponents. En els
casos en qué no se’n pugui garantir I’estabilitat davant d’accions horitzontals, s’enriostaran a elements prou solids. Quan el vent
sigui superior a 50 km/h, se suspendran els treballs i s’asseguraran les fabriques fetes.

Han de reblar-se amb morter les regates fetes per a pas d’instal-lacions de tal manera que no es disminueixi I’aillament acustic
inicialment previst.

Elements singulars:

Juntes de dilatacié:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.1., es col-locara un segellant sobre un reble introduit en la junta. La profunditat del
segellant sera major o igual que 1 cm i la relacié entre el seu gruix i la seva amplaria estara compresa entre 0,5 i 2. En faganes
esquerdejades, el segellant quedara enrasat amb el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzen xapes
metal-liques en les juntes de dilatacid, es disposaran de manera que cobreixin a banda i banda de la junta una banda de mur de 5
cm com a minim i cada xapa es fixara mecanicament en aquesta banda i se segellara I’extrem corresponent.

Arrancada de la fabrica des de fonamentacié:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.2, en 'arrancada de la fabrica des de fonamentacié es disposara una barrera impermeable
a més de 15 cm per damunt del nivell del sol exterior que cobreixi tota el gruix de la fagana. Quan la fagana estigui constituida per
un material porés o tingui un revestiment pords, es disposara un socol d’'un material el coeficient de succié del qual sigui menor
que el 3%, o una altra solucié que protegeixi la fagana d’esguitades fins a una altura minima de 30 cm, i que cobreixi la barrera
impermeable disposada entre el mur i la fagana. La unié del sdcol amb la fagana en la part superior haura de segellar-se o adoptar-
se una altra solucié que produeixi el mateix efecte.

Trobades de la fagana amb els forjats:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.3, quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats i es tingui revestiment exterior
continu, ha d’adoptar-se una de les dues solucions seglients: es disposara d’una junta de dessolidaritzacié entre la fulla principal i
cada forjat per davall d’aquests, deixant una folgancga de 2 cm, disposar reforcos locals (vegeu CTE). Aquesta folganca es reblira
després de la retraccié de la fulla principal, amb un material I'elasticitat del qual sigui compatible amb la deformacié prevista del
forjat, i es protegira de la filtracié amb un escopidor; refor¢ del revestiment exterior amb malles disposades al llarg del forjat de tal
forma que sobrepassen I’element 15 cm per damunt del forjat i 15 cm per davall de la primera filada de la fabrica. En cas de
disposar-se d’una junta de dessolidaritzacié, aquesta ha de tenir les caracteristiques anteriorment esmentades.

Trobades de la fagana amb els pilars:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.4. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, si es col-loquen peces de menor
gruix que la fulla principal per la part exterior dels pilars, per a aconseguir I’estabilitat d’aquestes peces, es disposara una armadura
o qualsevol altra solucié que produeixi el mateix efecte.

Trobades de la cambra d’aire ventilada amb els forjats i les llindes, en el seu cas:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.5., quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda, es disposara un sistema
de recollida i evacuacié de I'aigua filtrada o condensada en aquesta. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzara un element
continu impermeable (lamina, perfil especial, etc.) disposat al llarg del fons de la cambra, amb inclinacié cap a I’exterior, de manera
que la seva vora superior estigui situada com a minim a 10 cm del fons i almenys 3 cm per damunt del punt més alt del sistema
d’evacuacié Quan es disposi una lamina, aquesta s’introduira en la fulla interior en tot el seu gruix. Per a I'evacuacié es disposara el
sistema indicat en projecte: tubs de material estanc, juntures verticals de la primera filada desproveides de morter en cas de
fabrica cara vista, etc., que, en qualsevol cas, estaran separats 1,5 m com a maxim. Per a poder comprovar la neteja del fons de la
cambra després de la construccié del pany complet, se’n deixaran sense col-locar una de cada 4 rajoles de la primera filada.

Trobada de la fagana amb la fusteria:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.6. La junta entre el cércol i el mur se segellara amb un cordd que s’introduira en les juntes
passades fetes en el mur de manera que quedi encaixat entre dues vores paral-leles. Quan la fusteria estigui reculada respecte del
parament exterior de la fagana, es rematara I’'ampit amb un escopidor per a evacuar cap a I’exterior I’'aigua de pluja i es disposara
un trencaaiglies en la llinda per a evitar que I'aigua de pluja discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria o s’adoptaran
solucions que produeixin els mateixos efectes. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5, si les fusteries estan reculades
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respecte del parament exterior de la facana, es disposara precércol i una barrera impermeable en els brancals entre la fulla
principal i el precércol, o en el seu cas el cércol, prolongada 10 cm cap a I'interior del mur. L’'escopidor tindra un pendent cap a
I’exterior, sera impermeable o es disposara sobre una barrera impermeable fixada al cércol o al mur que es prolongui per la part
posterior i pels dos costats de I’escopidor. Aquest disposara d’un goterd en la cara inferior del sortint, separat del parament
exterior de la fagana almenys 2 cm, i el seu lliurament lateral en el brancal sera de 2 cm com a minim. La junta de les peces amb
escopidor tindra la forma d’aquest per a no crear al seu través un pont cap a la fagana.

Trobada de la fagana amb els elements de separacié vertical:

Segons CTE DB HR, apartat 3.1.4.1.1.1, en les trobades dels elements de separacid vertical amb facanes de dues fulles, ha
d’interrompre’s la fulla interior de la fagana, ja sigui aquesta de fabrica o d’entramat i, en cap cas, la fulla interior ha de tancar la
cambra de I’element de separacié vertical o connectar les seves dues fulles. Si I’element de separacié vertical és tipus 2 (és a dir,
és de dues fulles de fabrica o panells prefabricats pesats amb bandes elastiques en el perimetre) quan connecti a una fagana han
de disposar-se les bandes elastiques en:

- les trobades amb la fulla principal de les faganes d’una fulla, ventilades o amb el de faganes amb I’aillament per I’exterior;

- la trobada amb la fulla exterior d’'una fagana de dues fulles.

Ampits i remats superiors de les faganes:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.7., els ampits es remataran amb la solucié indicada en projecte per a evacuar I’'aigua de
pluja. Els cavallons i escopidors tindran una inclinacié, disposaran d’escopidors en la cara inferior dels ixents cap als que discorre
I’aigua, separats dels paraments corresponents de I’'ampit almenys 2 cm i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera
impermeable que tingui un pendent. Es disposaran juntes de dilatacié cada dues peces quan siguin de pedra o prefabricades i cada
2 m quan siguin d’argila cuita. Les juntes entre les peces es realitzaran de tal manera que siguin impermeables amb un segellament
adequat. Es replantejaran les peces de remat. Els paraments d’aplicacié estaran sanejats, nets i humits. Si cal, es repicaran
préviament. En cas de rebre’s els escopidors o cavallons amb morter, s’humitejara la superficie del suport perqué no n’absorbeixi
I’aigua; no s’hi recolzaran elements damunt, almenys fins a tres dies després de I’execucid.

Ancoratges a la fagcana:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.8., quan els ancoratges d’elements com ara baranes o mastelers es facin en un pla
horitzontal de la facana, la junta entre I’'ancoratge i la fagana es realitzara de tal forma que s’impedeixi ’entrada d’aigua a través
d’aquesta, mitjancant el sistema indicat en projecte: segellament, element de goma, peca metal-lica, etc.

Rafecs i cornises:

Segons CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.9., els rafecs i les cornises de constitucié continua tindran un pendent cap a I’exterior per a
evacuar I'aigua i els que sobreixin més de 20 cm del planol de la fagana compliran les condicions segiients: seran impermeables o
tindran la cara superior protegida per una barrera impermeable; disposaran en la trobada amb el parament vertical d’elements de
proteccié prefabricats o realitzats /in situ que s’estenguin cap amunt almenys 15 cm i el remat superior del qual es resolgui de
manera que eviti que I'aigua es filtri en la trobada i en el remat; disposaran d’un escopidor en la vora exterior de la cara inferior. La
junta de les peces amb escopidor tindra la forma d’aquest per a no crear al seu través un pont cap a la fagana.

Llindes:

S’adoptara la solucié de projecte (armat de les llences, cairats pretesats, perfils metal-lics, carregador de peces d’argila cuita /
formigé i formigd armat, etc.). Es consultara a la direccié facultativa el suport dels carregadors corresponent, els ancoratges de
perfils al forjat, etc.

Revestiment intermedi: (vegeu capitol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»)

Aillant térmic:

Segons CTE DB HE 1, apartat 5.5.1, es controlara que la posada en obra dels aillants térmics, pel que fa a la col-locacid,
posicid, dimensions i tractament de punts singulars, s’ajustara al que s’indica en el projecte i les seves modificacions autoritzades
pel director d’obra amb conformitat prévia del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructivai a
les instruccions del director d’obra i del director de I’execucié de I'obra, segons el que s’indica en I'article 7.3 de la Part | del CTE.

En cas de col-locacié de panells per fixacié mecanica, el nombre de fixacions dependra de la rigidesa dels panells, i haura de
ser el recomanat pel fabricant, i s’Taugmentara el nimero en els punts singulars. En cas de fixacié per adhesid, es col-locaran els
panells de baix cap amunt. Si I’ladheréncia dels panells a la fulla principal es fa mitjangant un adhesiu interposat, no se sobrepassara
el temps d’utilitzacié de I’adhesiu; si I’adheréncia es fa mitjangant el revestiment intermedi, els panells es col-locaran només aplicar
el revestiment, quan estigui encara fresc. Els panells hauran de quedar estables en posicié vertical, i continus, per a evitar ponts
térmics. No s’interrompra I’aillant en la junta de dilatacié de la fagana.

Absorbent acustic:
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Segons CTE DB HR, apartat 5.1.1.1, el material absorbent acustic o amortidor de vibracions situat en la cambra ha de cobrir-ne
tota la superficie. Si aquest no ompli tot I’'ample de la cambra, ha de fixar-se en una de les fulles, per a evitar-ne el desplagament
dins de la cambra.

Barrera de vapor:

Si cal, aquesta es col-locara en la cara calenta del tancament i es controlara que en executar-la no es produeixin trencaments
o deterioraments en aquesta.

Bandes elastiques:

Quan s’utilitzen, aquestes hauran de quedar adherides al forjat i a la resta de particions i faganes, per la qual cosa han d’usar-
se els morters i pastes adequats per a cada tipus de material.

Fulla interior: fabrica de peces d’argila cuita o de formigd: (vegeu capitol «Particions de peces d’argila cuita o de formigé»)

Fulla interior: extradossat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfil: (vegeu capitol «Particions de peces d’argila
cuita o de formigé»)

Revestiment exterior (vegeu capitol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»).
* Gestid de residus

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra seran tractats segons la Part lll: Gestio de residus de construccio o
demolicio en I'obra.

Control d’execucid, assaigs i proves
¢ Control d’execucié

Punts d’observaci6.

- Replantejament:

Replantejament de les fulles del tancament. Desviacions respecte a projecte.

En zones de circulacié, vols amb altura minima de 2,20 m, elements ixents i proteccions d’elements volats I’altura dels quals
sigui menor que 2,00 m.

Buits per al servei d’extincié d’incendis: altura maxima de I’lampit: 1,20 m; dimensions minimes del buit: 0,80 m horitzontal i
1,20 m vertical; distancia maxima entre eixos de buits consecutius: 25 m, etc.

Distancia maxima entre juntes verticals de la fulla.

- Execucio:

Composicié del tancament segons projecte: gruix i caracteristiques.

Si la fagana arranca des de la fonamentacid, hi haura barrera impermeable, i de socol si el tancament és de material pords.

Lligades en les trobades i cantons de murs.

Col-locaci6 de peces: existéncia de mires aplomades, neteja d’execucid, cavalcament de peces (trava).

Aparell i gruix de juntes en fabrica cara vista.

Folganca del tancament en la trobada amb el forjat superior (de 2 cm i rebliment a les 24 hores).

Enriostament durant la construccid.

Trobades amb els forjats: en cas de fulla exterior enrasada: existéncia de junta de dessolidaritzacié.

Trobades amb els pilars: si hi ha peces de menor gruix que la fulla principal per la part exterior dels pilars, existéncia
d’armadura.

Trobada de la fagana amb la fusteria: en cas de grau d’impermeabilitat 5 i fusteria reculada, col-locacié de barrera
impermeable.

Cavallons i escopidor: pendent minim, impermeables o col-locacié sobre barrera impermeable, i amb escopidor amb
separacié minima de la facana de 2 cm.

Ancoratges horitzontals en la fagana: junta impermeabilitzada: segellament, element de goma, peca metal-lica, etc.

Rafecs i cornises: pendent minim. Si sobreixen més de 20 cm: impermeabilitzats, trobada amb el parament vertical amb
proteccié cap amunt minima de 15 cm i escopidor.

Llindes: dimensid i lliurament.

Juntes de dilatacié: aplomades i netes.

Revestiment intermedi: (vegeu capitol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»).

Cambra d’aire: gruix. Neteja. En cas de cambra ventilada, disposicié d’un sistema d’arreplega i evacuacié de I'aigua.
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Aillament térmic: gruix i tipus. Continuitat. Col-locacié correcta: quan no ompli la totalitat de la cambra, en contacte amb la
fulla interior i existéncia de separadors.

Execucidé dels ponts térmics (capialts, fronts de forjats, suports) i aquells integrats en els tancaments segons els detalls
constructius corresponents.

Barrera de vapor: existéncia, en el seu cas. Col-locacié en la cara calenta del tancament i no deterioracié mentre s’executi.

Revestiment exterior: (vegeu capitol «Esquerdejats, guarnits i arrebossats»)

- Comprovacio final:

Planitud, mesura amb regle de 2 m.

Afonament, no major de 10 mm per planta, ni major de 30 mm en tot 'edifici.

Assaigs i proves

Prova de servei: estanquitat de draps de facana a I’'aigua d’escolament. Mostreig: una prova per cada tipus de fagana i fraccio.

Les proves de servei es faran en general durant I’execucié de la fagana, quan s’hagin conclos les fulles a les quals es confia
I’estanquitat del conjunt del tancament i abans de col-locar la fulla de I'aillament térmic / absorbent acuistic, amb la finalitat de
poder detectar, en el seu cas, I'existéncia d’infiltracions encara que aquestes foren minimes.

La duraci6 de les proves d’estanquitat en faganes es calcula a partir del grau d’impermeabilitat minim exigit, i aquesta és de 60
a 120 minuts.

Conservacio i manteniment

No es permetra I"'acumulacié de carregues d’Us superiors a les previstes ni alteracions en la forma de treball dels tancaments
o en les seves condicions d’enriostament.

Els murs de tancament no se sotmetran a humitat habitual i es denunciara qualsevol fugida observada en les canalitzacions de
subministrament o evacuacié d’aigua.

S’evitara ’'abocament sobre la fabrica de productes caustics i d’aigua procedent de les jardineres.

Si s’apreciés cap anomalia, es faria una inspeccié en qué es vegi si apareixen fissures de retraccio.

Qualsevol alteracié apreciable com una fissura, afonament o envelliment indegut sera analitzada per la direccié facultativa,
que en dictaminara la importancia i perillositat i, si escau, les reparacions que hagin de fer-se.

En cas de fabrica cara vista per a un acabat correcte s’evitara embrutar-la mentre s’executi, i es protegira si és necessari. Si
fos necessaria una neteja final, aquesta es realitzara per professional qualificat, mitjangant els procediments adequats (rentada
amb aigua, neteja quimica, projeccié d’abrasius, etc.) segons el tipus de peca (rajola d’argila cuita, bloc d’argila alleugerida o de
formigo) i la substancia implicada.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

En el cas que es facin mesuraments /n situ per a comprovar les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri i de limitacié del
temps de reverberacid, es faran per laboratoris i segons el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO
16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-3:2022, UNE-EN ISO 3382-1:2010 i
UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberacié. La valoracié global de
resultats dels mesuraments d’aillament es realitzara segons les definicions de diferéncia de nivells estandarditzada per a cada tipus
de soroll segons el que s’estableix en I’Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigéncies del DB HR s’admeten tolerancies entre els valors obtinguts per mesuraments /n situi els
valors limit establits en I’'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aillament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberaci6.

Quan es disposin com a obertures d’admissié d’aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de tancament, com ara
airejadors o sistemes de microventilacio, la verificacié de I'exigéncia d’aillament acustic davant de soroll exterior es fara amb
aquests dispositius tancats.

En I'obra acabada, bé sobre I’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal-lacions, parcialment o totalment
acabades, han de fer-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes
en el projecte o ordenades per la direcci6 facultativa i les exigides per la legislacié aplicable.
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4.2. Buits
4.2 1. Fusteria
Descripcid

Descripcié

Portes: compostes de fulla/es plegables, abatible/s o corredissa/es. Podran ser metal-liques (fetes amb perfils d’acer laminats
en calent, conformats en fred, acer inoxidable o alumini anoditzat o lacat), de fusta, de plastic (PVC) o de vidre temprat.

Finestres: compostes de fulla/es fixa/es, abatible/s, corredissa/es, plegables, oscil-lobatent/s o pivotant/s, Podran ser
metal-liques (fetes amb perfils d’acer laminats en calent, conformats en fred, acer inoxidable o alumini anoditzat o lacat), de fusta o
de material plastic (PVC).

En general: aniran rebudes amb cércol sobre el tancament o a vegades fixades sobre precércol. Inclouran tots els filets,
patilles de fixacié, caragols, rivets de goma, accessoris, aixi com els ferratges de tancament i de penjar necessaris.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat de fusteria o superficie del buit a tancar, totalment acabada, incloent-hi ferratges de tancament i de penjar, i
accessoris necessaris; aixi com col-locacid, segellament, pintura, lacatge o vernis en cas de fusteria de fusta, proteccié durant les
obres i neteja final. No s’inclouen persianes o tendals, ni envidraments.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepcio dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es fara tal com es desenvolupa en la Part /[: Condicions de recepcio dels
productes. Aquest control comprén el de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE,
quan sigui pertinent), el control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

- Portes i finestres en general:

Finestres i portes per als vianants exteriors sense caracteristiques de resisténcia al foc i/ o control de fum (vegeu Part /I
Relacio de productes amb marcatge CE, 7.1).

Portes industrials, comercials, de garatge i portes grans. Productes sense caracteristiques de resisténcia al foc o control de
fums (vegeu Part /I: Relacio de productes amb marcatge CE, 71).

Ferratges per a I’edificacié. Dispositius d’emergéncia accionats per una manilla o un polsador per a eixides de socors (vegeu
Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.3).

Ferratges per a I'edificacié. Dispositius antipanic per a eixides d’emergéncia activats per una barra horitzontal (vegeu Part /I
Relacio de productes amb marcatge CE, 7.3).

Ferratges per a I’edificacié. Dispositius de tancament controlat de portes (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge
CE, 7.3).

Ferratges per a I’edificacié. Dispositius de retencié electromagnética per a portes batents (vegeu Part /l: Relacio de productes
amb marcatge CE, 7.3).

Ferratges per a I’edificacié. Frontisses d’un sol eix. Requisits i métodes d’assaig (vegeu Part /l: Relacio de productes amb
marcatge CE, 7.3).

Ferratges per a edificacié. Panys i pestells. Panys, pestells i tancadors mecanics. Requisits i métodes d’assaig (vegeu Part /I
Relacio de productes amb marcatge CE, 7.3).

Airejadors. Podran ser dispositius de microventilacié6 amb una permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207:2017 en la posicid
d’obertura de classe 1.

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1, els productes per a buits i claraboies es caracteritzen mitjangant els parametres seglients:

Marcs: transmitancia térmica Unm (W/*m2K). Absortivitat a en funcié del seu color.

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.3, es comprovara que les propietats higrotérmiques dels productes utilitzats en els
tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: la transmitancia térmica U (W/ m2K) i el factor solar g per a la part
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semitransparent del buit i per la transmitancia térmica U (W/ m2K) i I'absortivitat a per als marcs de buits, (incloent-hi portes); i per
la transmitancia térmica lineal ¥ (W/mK) per als espaiadors, tot complint amb la transmitancia térmica maxima exigida als
tancaments que componen I’envoltant térmica.

Les fusteries dels buits (finestres i portes), es caracteritzen per la seva resisténcia a la permeabilitat a I’aire (capacitat de pas
de I'aire, expressada en mé¥h, en funcié de la diferéncia de pressions) o bé la seva classe, segons el que s’estableix en la norma
UNE-EN 12207:2017, mesura amb una sobrepressié de 100 Pa. La permeabilitat del buit s’obtindra tenint en compte, en el seu cas,
el calaix de la persiana. Segons la taula 3.1.3.a del CTE DB HE 1 tindra uns valors inferiors o iguals als segiients:

Per a les zones climatiques d’hivern a, A i B: 27 m3/h m? (classe 2).

Per a les zones climatiques d’hivern C, D i E: 9 m%h m? (classe 3).

Segons el DB HR, apartat 4.2, les finestres i portes també es caracteritzen per la classe de finestra (classe 1, classe 2, classe 3,
classe 4) segons la norma UNE-EN 12207:2017.

Precércol: podra ser de perfil tubular conformat en fred d’acer galvanitzat, o de fusta.

Accessoris per al muntatge dels perfils: escaires, caragols, patilles de fixacid, etc.; rivets de goma, raspalls, a més de tots els
accessoris i ferratges necessaris (de material inoxidable). Juntes perimetrals. Raspalls en cas de corredisses.

- Portes i finestres de fusta:

Taulers derivats de la fusta per a utilitzacié en la construccid (vegeu Part /- Relacio de productes amb marcatge CE, 19.7).

Juntes d’estanquitat (vegeu Part /I: Relacio de productes amb marcatge CE, 9).

Filets.

Perfils de fusta (vegeu Part /- Relacio de productes amb marcatge CE, 1.5). Sense guerxaments, atacs de fongs o insectes,
clevills ni abonyegadures. Eixos rectilinis. Classe de fusta. Defectes aparents. Geometria de les seccions. Cambra de
descompressié. Orificis per a desaiglie. Dimensions i caracteristiques dels nucs i els defectes aparents dels perfils. La fusta
utilitzada en els perfils sera de pes especific no inferior a 450 kg/m?® i un contingut d’humitat no major del 15% ni menor del 12% i
no major del 10% quan sigui massissa. Anira protegida exteriorment amb pintura, lacatge o vernis.

- Portes i finestres d’acer:

Perfils d’acer laminat en calent o conformat en fred (protegits amb emprimacié anticorrosiva de 15 micres de grossaria o
galvanitzacié) o d’acer inoxidable (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 1.1, 19.5): tolerancies dimensionals, sense
guerxaments, clevills ni deformacions, eixos rectilinis, unions de perfils soldats en tota la seva longitud. Dimensions adequades de
la cambra que recull I'aigua de condensacid, i orifici de desaigue.

Perfils de xapa per a marc: gruix de la xapa de perfils 0 0,8 mm, inércia dels perfils.

Filets de xapa. Gruix de la xapa de filets 0 0,5 mm.

Ferratges ajustats al sistema de perfils.

- Portes i finestres d’alumini (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.6)

Perfils de marc: inércia dels perfils, els angles de les juntes estaran soldats o vulcanitzats, dimensions adequades de la cambra
o canals que arrepleguen 'aigua de condensacid, orificis de desaigtie (3 per metre), grossaria minima de paret dels perfils 1,5 mm
color uniforme, sense guerxaments, fissures, ni deformacions, eixos rectilinis.

Xapa d’escopidor: gruix minim 0,5 mm.

Filets: gruix minim 1 mm.

Juntes perimetrals.

Raspalls en cas de corredisses.

Proteccié organica: fos de pols de poliéster: gruix .

Proteccié anddica: grossaria de 15 micres en exposicié normal i bona neteja; grossaria de 20 micres, en interiors amb
fregament; gruix de 25 micres en atmosferes marina o industrial.

Ajustament de ferratges al sistema de perfils. No interrompran les juntes perimetrals.

- Portes i finestres de materials plastics:

Perfils per a marcs. Perfils de PVC. Grossaria minima de paret en els perfils 18 mm i pes especific

1,40 g/cm?2 Modul d’elasticitat. Coeficient de dilatacié. Inércia dels perfils. Unions de perfils soldats. Dimensions adequades de
la cambra que recull I'aigua de condensacié. Orificis de desaiglie. Color uniforme. Sense guerxaments, fissures, ni deformacions.
Eixos rectilinis.

Rivets perimetrals.

Filets. Grossaria 1 mm.

Ferratges especials per a aquest material.
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Massilles per al segellament perimetral: massilles elastiques permanents i no rigides.

- Portes de vidre:

Vidre de silicat sodocalcic de seguretat temprat térmicament (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre borosilicatat de seguretat temprat térmicament (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de seguretat de silicat sodocalcic temprat en calent (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

L’emmagatzematge en obra dels productes sera en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles
impactes. No estaran en contacte amb el terreny.

Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar els valors i caracteristiques
exigibles als tancaments i particions interiors, aixi com les condicions particulars d’execuci6.

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acuUstiques dels
elements constructius obtingudes mitjangant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjangant métodes de calcul, els
valors obtinguts i la justificacié dels calculs han d’incloure’s en la memoria del projecte i consignar-se en el plec de condicions.

¢ Condicions prévies: suport

La fabrica que rebi la fusteria de la porta o finestra estara acabada, a falta de revestiments. El cércol estara col-locat i
aplomat.

¢ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per a prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb potencial diferent, s’adoptaran les
mesures seglients:

Evitar el contacte entre dos metalls d’activitat diferent. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls
proxims en la série galvanica.

Aillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.

Evitar I'accés d’aigua i oxigen a la zona d’unié dels dos metalls.

Portes i finestres d’acer: I’acer sense proteccid no entrara en contacte amb el guix.

Portes i finestres d’aliatges lleugers: s’evitara el contacte directe amb el ciment o la calg, mitjangant precércol de fusta, o
altres proteccions. S’evitara formar ponts galvanics per la unié de diferents materials (suports formats per panells lleugers, imports
de murs cortina, etc.).

Segons el CTE DB SE A, apartat. 3. Durabilitat. Ha de prevenir-se la corrosié de I’acer evitant el contacte directe amb I’alumini
de les fusteries de tancament, murs cortina, etc.

S’haura de tenir una precaucié especial en la possible formacié de ponts galvanics per la unié de diferents materials (suports

formats per panells lleugers, muntants de murs cortina, etc.).
Procés d’execucio
* Execucié

En general:

Es comprovara el replantejament i dimensions del buit, o en el seu cas per al precércol.

Abans de la col-locacié es comprovara que la fusteria conserva la proteccio, es troba en estat correcte i no li falta cap dels
seus components (rivets, etc.). Es repassara la fusteria en general: ajustament de ferratges, anivellament de fulles, etc. La cambra
o canals que recullen I'aigua de condensacié tindran les dimensions adequades; comptara almenys amb 3 orificis de desaiglie per
cada metre.

Es faran els ajustos necessaris per a mantenir les tolerancies del producte.

Es fixara la fusteria al precércol o a la fabrica. Es comprovara que els mecanismes de tancament i maniobra sén de
funcionament suau i continu. Els ferratges no interrompran les juntes perimetrals dels perfils.

Les unions entre perfils es realitzaran de la seglient manera:
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Portes i finestres de material plastic: al biaix, mitjancant soldadura térmica, a una temperatura de 180 °C, i quedaran units en
tot el seu perimetre de contacte.

Portes i finestres de fusta: amb encaixos que n’asseguren la rigidesa, que quedaran encolats en tot el seu perimetre de
contacte.

Portes i finestres d’acer: amb soldadura que n’asseguri la rigidesa, amb la qual cosa quedaran unides en tot el seu perimetre
de contacte.

Portes i finestres d’aliatges lleugers: amb soldadura o vulcanitzat, o escaires interiors, units als perfils per caragols, reblons o
encaix a pressio.

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.6. Si el grau d’'impermeabilitat exigit és 5, les fusteries es recularan del parament
exterior de la facana, disposaran precércol i es collocara una barrera impermeable en els brancals entre la fulla principal i el
precércol, o en el seu cas el cércol, prolongada 10 cm cap a l'interior del mur (Vegeu la figura 2.11). Se segellara la junta entre el
cércol i el mur amb cordé passant les juntes en el mur perqué quedi encaixat entre dues vores paral-leles, encara que, segons el
HR, es recomana segellar totes les possibles folgances que puguin haver-hi entre el premarc i/o marc i el tancament cec de la
facana, amb la qual cosa ha d’emplenar-se completament tota la folganga (gruix del tancament de fagana), no sols superficialment.
Si la fusteria esta reculada del parament exterior, es col-locara escopidor, trencaaiglies en la llinda, etc. perqué I’'aigua de pluja no
arribi a la fusteria. L’escopidor tindra un pendent cap a I’exterior de 10° minim, sera impermeable o col-locar-se sobre barrera
impermeable, i tindra escopidor en la cara inferior del sortint segons la figura 2.12. La junta de les peces amb goteré tindra la seva
mateixa forma perqué no sigui un pont cap a la fagana.

* Gesti6 de residus

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra seran tractats segons la Part /lll: Gestio de residus de construccio o
demolicio en I'obra.

Tolerancies admissibles

Segons el CTE DB SUA 2, apartat 1.4, les grans superficies envidrades que es puguin confondre amb portes o obertures (cosa
que exclou l'interior d’habitatges) portaran, en tot el llarg, senyalitzacié visualment contrastada a una altura inferior entre 0,85 m i
11 m i a una altura superior entre 1,5 m i 1,7 m. Aquesta senyalitzacié no és necessaria quan hi hagi muntants separats una
distancia de 0,60 m, com a maxim, o si la superficie envidrada compta almenys amb un travesser situat a I'altura inferior
esmentada adés.

¢ Condicions d’acabament

En general, la fusteria quedara aplomada. Es netejara per a rebre I’envidrament, si n’hi hagués. Una vegada col-locada, se
segellaran les juntes fusteria-fagana en tot el seu perimetre exterior. La junta sera continua i uniforme, i el segellament s’aplicara
sobre superficies netes i seques. Aixi s’assegura I’estanquitat a Iaire i a I'aigua.

Portes i finestres d’aliatges lleugers, de material plastic: es retirara la proteccié després de revestir la fabrica.

Segons el CTE DB SE M, apartat 3.2, les portes i finestres de fusta es protegiran contra els danys que puguin causar agents
biotics i abiotics.

Control d’execucio, assaigs i proves
¢ Control d’execuci6

- Fusteria exterior.

Punts d’observacié:

Els materials que no s’ajusten a I’especificat es retiraran o, en el seu cas, demolida o reparada la part d’obra afectada.

Portes i finestres de fusta: afonament maxim fora de la vertical: 6 mm per m en portes i 4 mm per m en finestres.

Portes i finestres de material plastic: estabilitat dimensional longitudinal de la fusteria inferior a més menys el 5%.

Portes de vidre: grossaries dels vidres.

Preparacié del buit: replantejament. Dimensions. Es fixen les tolerancies en limits absorbibles per la junta. Si hi ha precércol,
falta de guerxaments o desquadraments produits per I’obra. Lamina impermeabilitzant entre ampit i escopidor. En portes
balconeres, disposicié de lamina impermeabilitzant. Buidatges laterals en murs per a I’'ancoratge, en el seu cas.
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Fixacio de la finestra: comprovacié i fixacié del cércol. Fixacions laterals. Encast adequat. Fixacié a la caixa de persiana o
llinda. Fixacié a I'ampit.

Segellament: en finestres de fusta: recepcié dels cércols amb argamassa o morter de ciment. Segellat amb massilla. En
finestres metal-liques: fixacié al mur. En finestres d’alumini: evitar el contacte directe amb el ciment o la calg mitjangant precércol
de fusta, o si no hi ha precércol, mitjangant pintura de proteccié (bituminosa). En finestres de material plastic: fixacié amb sistema
d’ancoratge elastic. Junta perimetral entre marc i obra 6 5 mm. Segellament perimetral amb massilles elastiques permanents (no
rigida). En qualsevol cas, les folgances i fissures entre el tancament de facana i els marcs i/o premarcs es rebleixen totalment (es
rebleix I’'ample del premarc).

Segons CTE DB SUA 1. Els envidraments exteriors compleixen el que s’especifica per a facilitar la seva neteja des de I'interior
o des de I’exterior.

Segons CTE DB Sl 3 punt 6. Les portes previstes com a eixida de planta o d’edifici i les previstes per a I’evacuacié de > 50
persones compleixen el que s’especifica.

Segons CTE DB HE 1. Esta garantida la resisténcia a la permeabilitat a I’aire.

Segons CTE DB HR la fixacié dels cércols de les fusteries que formen els buits ha de fer-se de tal manera que quedi garantida
I’estanquitat a la permeabilitat de I'aire.

Comprovacié final:

Segons CTE DB SUA 2, les grans superficies envidrades que puguin confondre’s amb portes o obertures (cosa que exclou
I'interior dels habitatges), i portes de vidre sense tiradors o cércols, estan senyalitzades. Si hi ha una porta corredissa
d’accionament manual, inclosos els seus mecanismes d’obertura i tancament, la distancia fins a I'objecte fix més proxim és, com a
minim, 20 cm.

Segons el CTE DB SI 3. Els casos seglients compleixen el que s’estableix en el DB: les portes previstes com a sortida de planta
o d’edifici i les previstes per a I’evacuacié de més de 50 persones. Les portes giratories, excepte quan siguin automatiques i
disposen d’un sistema que permeti I’abatiment de les seves fulles en el sentit de ’evacuacid, davant una emergéncia o fins i tot en
el cas que falli el subministrament eléctric.

- Fusteria interior:

Punts d’observacié:

Els materials que no s’ajusten al que s’especifica es retiraran o, en el seu cas, demolida o reparada la part d’obra afectada.

Portes de fusta: afonament maxim fora de la vertical: 6 mm.

Comprovacié projecte: segons el CTE DB SUA 2. Altura lliure de pas en zones de circulacid, en zones d’Us restringit i en els
llindars de les portes I'altura lliure; segons ORDRE PRE/446/2008, si correspon, amplaria de pas, altura lliure i sentit d’obertura.

Replantejament: segons el CTE DB SUA 2. Recorregut de la fulla en portes situades en corredors d’amplaria menor a 2,50 m.
En portes de vaivé, percepcié de persones a través de les parts transparents o transllcides.

En els casos seglients es compleix el que s’estableix en el CTE DB SUA 2: vidres existents en les arees amb el risc d’impacte.
Parts vidriades de portes i tancaments de dutxes i banyeres. Superficies envidrades que es puguin confondre amb portes o
obertures (excepte l'interior dels habitatges). Portes de vidre que no disposen d’elements que permeten identificar-les. Portes
corredisses d’accionament manual.

Les portes que disposen de bloqueig des de I'interior compleixen el que s’estableix en el CTE DB SUA 3.

En els casos seglients es compleix el que s’estableix en el CTE DB Sl 1: portes de comunicacié de les zones de risc especial
amb la resta de I'edifici. Portes dels vestibuls d’independéncia.

Segons el CTE DB Sl 3, dimensionat i condicions de portes i passos, portes d’eixida de recintes, portes situades en
recorreguts d’evacuacid i previstes com a eixida de planta o d’edifici.

Fixacié i col-locacié: folganca de fulla a cércol inferior o igual a 3mm. Folganga amb paviment. Nombre de golfos o frontisses.

Mecanismes de tancament: tipus segons especificacions de projecte. Col-locacié. Disposicié de condemna per 'interior (en el
seu cas).

Acabats: lacat, envernissat, pintat.
¢ Assaigs i proves

- Fusteria exterior:

Prova de funcionament: funcionament de la fusteria.

Prova d’escolament en portes i finestres d’acer, aliatges lleugers i material plastic: estanquitat a I’'aigua. Conjuntament amb la
prova d’escolament de facanes, en el drap més desfavorable.
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UNE 85247:2011. Finestres i portes. Estanquitat a I’'aigua. Assaig /in situ.

UNE-EN ISO 16283-2:2021. Acustica. Mesurament /n situ de I’aillament acustic en els edificis i en els elements de construccié.
Part 3: Aillament a soroll de fagana. (ISO 16283-3:2016).

- Fusteria interior:

Prova de funcionament: obertura i accionament de panys.
Conservaci6 i manteniment

Fins al seu Us final, es protegira de possibles colps, pluja i/o humitat en el lloc d’emmagatzematge. El lloc d’emmagatzematge
no és un lloc de pas d’oficis que la pugui fer malbé.

Es desplacaran a la zona d’execucid just abans de ser instal-lades.

Es conservara la proteccié de la fusteria fins al revestiment de la fabrica i la col-locacié de I’envidrament.

No es donaran suport a pescants de subjeccié de bastides, corrioles per a elevar carregues, mecanismes per a neteja exterior
o altres objectes que puguin fer-la malbé.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

En el cas que es facin mesuraments /in situ per a comprovar les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri i de limitacié del
temps de reverberacid, es faran per laboratoris i segons el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO
16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aerii en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb
UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberacid. La valoracié global de resultats dels mesuraments
d’aillament es realitzara segons les definicions de diferéncia de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que
s’estableix en I’Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigéncies del DB HR s’admeten tolerancies entre els valors obtinguts per mesuraments /n situi els
valors limit establits en I’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aillament a soroll aeri, de 3 dB per a aillament a soroll d'impacte i de
0,1 s per a temps de reverberacié.

En el cas de facanes, quan es disposin com a obertures d’admissié d’aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de
tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilacid, la verificacié de I’exigéncia d’aillament acustic davant de soroll

exterior es fara amb aquests dispositius tancats.
4.2.2. Envidraments
Descripcio

Descripcid

Segons el CTE DB HE 1, apéndix A «Terminologia», els buits sén qualsevol element transparent o semitransparent de
I’envoltant de I’edifici. Aixd comprén les finestres, lluernes i claraboies, aixi com les portes envidrades amb una superficie
semitransparent superior al 50%. Aquests envidraments podran ser:

- Vidres senzills: una Unica fulla de vidre, sustentada a fusteria o fixada directament a I’estructura portant. Poden ser:

Monolitics:

Vidre temprat: compostos de vidre imprés sotmés a un tractament térmic, que els confereix resisténcia a esfor¢os d’origen
mecanic i térmic. Podran tenir després del temprat un lleuger matat a I’acid o a I’arena.

Vidre imprés armat: de silicat sodocalcic, pla, transparent, incolor o acolorit, amb malla d’acer incorporada, de cares impreses
o llises.

Vidre polit armat: obtingut a partir del vidre imprés armat de silicat sodocalcic, pla, transparent, incolor, de cares paral-leles i
polides.

Vidre pla: de silicat sodocalcic, pla, transparent, incolor o acolorit, obtingut per estiratge continu, cares polides al foc.

Vidre imprés: de silicat sodocalcic, pla, transparent, que s’obté per bugada i laminacié continues.

Vidre borosilicatat: silicatat amb un percentatge d’oxid de bor que li confereix alt nivell de resisténcia al xoc térmic, hidrolitic i
als acids.
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Vidre de capa: vidre basic, especial, tractat o laminat, en la superficie del qual s’han dipositat una o diverses capes de
materials inorganics per a modificar-ne les propietats.

Laminats: compostos per dues o més fulles de vidre unides per lamines de butiral, sustentats amb perfil conformat a fusteria o
fixats directament a I’estructura portant. Poden ser:

Vidre laminat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (basics, especials, de capa, tractats) i/ o fulles
d’envidraments plastics units per capes o materials que apeguen o separen les fulles i poden donar propietats de resisténcia a
I'impacte, al foc, acustiques, etc.

Vidre laminat de seguretat: conjunt d’una fulla de vidre amb una o més fulles de vidre (basics, especials, de capa, tractats) i/ o
fulles d’envidraments plastics units per capes o materials que aporten resisténcia a I'impacte.

- Unitats de vidre aillant: compostes per almenys dos vidres separats per una o dues cambres d’aire o gas deshidratat,
sustentats amb perfil conformat i segellats perimetralment, es col-loquen en el galze del perfil del tancament envidrat, o fixats
directament a I’estructura portant, de manera que s’aconsegueix aillament térmic i acustic. Poden ser:

Unitats de vidre aillant: poden estar compostes per dos vidres monolitics o un vidre monolitic amb un vidre laminat o tots dos
vidres laminats.

Unitats de vidre baix emissius: han d’estar compostes per un vidre baix emissiu, 0 més vidres baix emissius si es posseeixen
dues cambres d’aire (triple envidrament).

- Vidres sintétics: compostos per planxes de policarbonat, metacrilat, etc., que amb diferents sistemes de fixacié
constitueixen tancaments verticals i horitzontals, i poden ser incolores, translicides o opaques.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat, mesurada la superficie envidrada totalment acabada, incloent-hi sistema de fixacid, proteccié i neteja final.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepcio dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es realitzara tal com es desenvolupa en la Part /l: Condicions de Recepcio de
productes. Aquest control comprén el de la documentacié dels subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge CE,
quan sigui pertinent), el control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

Segons el CTE DB HE 1, apartat 5.1.3, els productes per a buits i claraboies es caracteritzen mitjangant els parametres
seglients:

Part semitransparent: transmitancia t&rmica O (W/m2K). Factor solar, g-- (adimensional).

- Vidre, que podra ser:

Vidre incolor de silicat sodocalcic (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de capa (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Unitats de vidre aillant (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre borosilicatat (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de silicat sodocalcic termoendurible (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de silicat sodocalcic de seguretat temprat térmicament (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de silicat sodocalcic endurit quimicament (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre borosilicatat de seguretat temprat térmicament (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Productes de vidre de silicat basic alcalinoterri (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de seguretat de silicat sodocalcic temprat en calent (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

Vidre laminat i vidre laminat de seguretat (vegeu Part ll: Relacio de productes amb marcatge CE, 7.4).

- Galzes i filets: resistiran les tensions transmeses pel vidre. Seran inoxidables o protegits davant de la corrosi6. Les cares
verticals del galze i els filets encarats al vidre seran paral-leles a les cares de I’envidrament, i no podran tenir ixents superiors a 1
mm. Altura del galze, (tenint en compte les tolerancies dimensionals de la fusteria i dels vidres, folgances perimetrals i altura
d’encast), i ample dtil del galze (respectant les tolerancies de la grossaria dels vidres i les folgances laterals necessaries). Els filets
seran desmuntables per a permetre la possible substitucié del vidre.
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- Falques: podran ser de fusta dura tractada o d’elastomer. Dimensions segons es tracti de falques de suport, perimetrals o
laterals. Imputrescibles, inalterables a temperatures entre 10 °C i +80 °C, compatibles amb els productes d’estanquitat i el material
del bastidor.

- Massilles per a rebliment de folgances entre vidre i galze i juntes d’estanquitat (vegeu Part /- Relacio de productes amb
marcatge CE, 9):

Massilles que endureixen: massilles amb oli de llinds pur, amb olis diversos o d’enduriment rapid.

Massilles plastiques: de brees de quitra modificades o betums, asfalts de gomes, olis de resines, etc.

Massilles elastiques: “Thiokoles” o “Silicones”.

Massilles en bandes preformades autoadhesives: de productes de sintesi, cautxus sintétics, gomes i resines especials.

Perfils extrudits elastics: de PVC, neopré en forma d’'U, etc.

En envidraments formats per vidres sintétics:

- Planxes de policarbonat, metacrilat (de bugada o d’extrusid), etc.: resisténcia a impacte, aillament térmic, nivell de
transmissié de llum, transparéncia, resisténcia al foc, pes especific, proteccié contra radiacié ultraviolada.

- Base de ferro encunyat, goma, clips de fixacid.

- Element de tancament d’alumini: mesures i tolerancies. Inércia del perfil. Gruix del recobriment anodic. Qualitat del
segellament del recobriment anodic.

Els productes es conservaran a ’abric de la humitat, sol, pols i esguitades de ciment i soldadura. S’emmagatzemaran sobre
una superficie plana i resistent, allunyada de les zones de pas. En cas d’emmagatzematge en I'exterior, es cobriran amb un envelat
ventilat. Es repartiran els vidres en els llocs en qué es vagin a col-locar: en piles amb una altura inferior a 25 cm, subjectes per
barres de seguretat; recolzats sobre dos travessers horitzontals, protegits per un material tou; protegits de la pols per un plastic o

un carto.

Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

Segons el CTE DE HE 1, apartat 5.2.2, en el plec de condicions del projecte s’han de consignar els valors i caracteristiques
exigibles als tancaments i particions interiors, aixi com les seves condicions particulars d’execucio.

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques aculstiques dels
elements constructius obtingudes mitjangant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjangant métodes de calcul, els
valors obtinguts i la justificacié dels calculs han d’incloure’s en la memoria del projecte i consignar-se en el plec de condicions.

¢ Condicions prévies: suport

En general I'envidrament anira sustentat per fusteria (d’acer, de fusta, d’alumini, de PVC, de perfils laminats), o ben fixat
directament a I’estructura portant mitjangant fixacié mecanica o elastica. La fusteria estara muntada i fixada a I’element suport,
emprimada o tractada en el seu cas, neta d’oxid i els ferratges de penjament i tancament instal-lats.

Els bastidors fixos o practicables suportaran sense deformacions el pes dels vidres que reben; a més, no es deformaran per
pressions de vent, neteja, alteracions per corrosio, etc. La fletxa admissible de la fusteria no excedira de 1/200 del costat sotmés a
flexié per a vidre simple i de 1/300 per a vidre doble.

En cas de vidres sintétics, aquests es muntaran en fusteries d’aliatges lleugers, fusta, plastic o perfils laminats.

¢ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per a prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les
mesures seguents:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar
metalls proxims en la série galvanica.

Aillar eléctricament els metalls amb potencial diferent.

Evitar I’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unié dels dos metalls.

S’evitara el contacte directe entre:

Massilla d’oli de llinés - formigé no tractat.

Massilla d’oli de llinosa - butiral de polivinil.
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Massilles resinoses - alcohol.

Massilles bituminoses - dissolvents i tots els olis.

Escandall de les fulles de vidre.

Vidre amb metall excepte metalls tous, com el plom i I’alumini recuit.

Vidres sintétics amb altres vidres, metalls o formigé.

En cas de vidres laminats adossats cantell amb cantell, s’utilitzara com a segellant silicona neutra, perqué aquesta no ataqui el
butiral de polivinil i en produeixi el deteriorament.

No s’utilitzaran falques de suport de poliureta per al muntatge d’envidraments dobles.

Procés d’execucio
¢ Execucio

S’han d’observar les recomanacions per a col-locar I'envidrament, d’acord amb les regles de muntatge per a envidrament
vertical i inclinat, segons la UNE-EN 12488:2017, aixi com les condicions que segueixen:

- Envidraments en general:

Galzes:

Els bastidors estaran equipats amb galzes, i I’envidrament es col-locara amb les folgances perimetrals i laterals adequades,
que es rebliran posteriorment amb material elastic; aixi, s’evitara la transmissié d’esforcos per dilatacions o contraccions del
mateix envidrament. Els galzes poden ser oberts (per a vidres de poc gruix, menys de 4 mm, dimensions reduides o en vidres
impresos de gruix superior a 5 mm i vidres armats), o tancats per a la resta de casos.

La forma dels galzes podra ser:

Galzes amb filets. El vidre es fixara en el galze mitjangant un filet, que segons el tipus de bastidor podra ser:

Bastidors de fusta: filets de fusta o metal-lics clavats o acaragolats al cércol.

Bastidors metal-lics: filets de fusta caragolats al cércol o metal-lics acaragolats o clipats.

Bastidors de PVC: filets clipats, metal-lics o de PVC.

Bastidors de formigd: filets acaragolats a tacs de fusta préviament rebuts en el cércol o interposant cércol auxiliar de fusta o
metal-lic que permeti la reposicié eventual del vidre.

- Galzes portafulles. En fusteries corredisses, el galze tancat pot estar format per perfils en U.

- Perfil estructural d’elastdmer; assegurara fixacié mecanica i estanquitat.

- Galzes antidrenants. Els fons del galze es drenaran per a equilibrar la pressié entre I’aire exterior i el fons del galze, cosa que
limitara les possibilitats de penetracié de I'aigua i de condensacié, amb la qual cosa s’afavorira I'evacuacié de possibles
infiltracions. Sera obligatori en envidraments aillants.

S’estendra la massilla en el galze de la fusteria o en el perimetre del buit abans de col-locar el vidre.

Encunyat:

Els vidres s’encunyaran al bastidor per a assegurar-ne el posicionament, evitar el contacte vidre-bastidor i repartir-ne el pes.
Podra realitzar-se amb perfil continu o falques de suport puntuals situats de la seglient manera:

Falques de suport: repartiran el pes del vidre en el bastidor. En bastidors d’eix de rotacié vertical: una sola falca de suport,
situada en el costat proxim a la corretja en el bastidor a la francesa o en I’eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos:
dues falques a una distancia de les cantonades de L/10, i és L la longitud del costat on s’emplacen.

Falques perimetrals: es col-locaran en el fons del galze per a evitar el lliscament del vidre.

Falques laterals: asseguraran un gruix constant als segelladors, tot contribuint a I’estanquitat i transmetent al bastidor els
esforgos perpendiculars que incideixen sobre el planol del vidre. Es col-locaran com a minim dues parelles per cada costat del
bastidor, situats en els extrems i a una distancia de 1/10 de la seva longitud i proxims a les falques de suport i perimetrals, perd mai
coincidint amb aquestes.

Rebliment dels galzes, per a assegurar I'estanquitat entre els vidres i els seus marcs. Podra ser:

Amb massillat total. Les massilles que endureixen i les plastiques es col-locaran amb espatula o pistola. Les massilles
elastiques es col-locaran amb pistola en fred.

Amb bandes preformades, de neopré, butil, etc. i segellat de silicona. Les massilles en bandes preformades o perfils extrudits
es col-locaran a ma, pressionant sobre el bastidor.

Amb perfils de PVC o neopreé. Es col-locaran a ma, apegant-los pressionant.

Se suspendran els treballs quan la collocaci6 es faci des de I’exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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- Envidrament format per vidres laminats:

Quan estigui format per dos vidres de diferent gruix, el de menor gruix es col-locara a I’exterior. El nombre de fulles sera
almenys de dues en baranes i ampits, tres en envidrament antirobatori i quatre en envidrament antibales.

- Envidrament format per vidres sintétics:

En disposicié horitzontal, es fixaran corretges al suport, netes d’oxid i emprimades o tractades, en el seu cas.

En disposicié vertical no caldra disposar de corretges horitzontals fins a una carrega de 0,1 N/mmz2.

Es deixara una folganga perimetral de 3 mm perqué els vidres no reben esfor¢os per variacions dimensionals.

El suport no transmetra al vidre els esforgos produits per les seves contraccions, dilatacions o deformacions.

Els vidres es manipularan des de I'interior de 'edifici, i s’asseguraran amb mitjans auxiliars fins a fixar-los.

Els vidres es fixaran, mitjancant perfil continu d’ample minim 60 mm, d’acer galvanitzat o alumini.

Entre vidre i perfil s’interposara un material elastic que garanteixi la uniformitat de la pressié d’estrenya.

La junta es tancara amb perfil tapajuntes d’acer galvanitzat o alumini i la interposicié de dues juntes de material elastic que
uniformitzen I’estrenya i proporcionen estanquitat. El tapajuntes es fixara al perfil base amb caragols autoroscants d’acer
inoxidable o galvanitzat cada 35 cm com a maxim. Els extrems oberts del vidre es tancaran amb perfil en U d’alumini.

- Envidrament format per vidres temprats:

Les manufactures (osques, trepatges, etc.) es realitzaran abans de temprar el vidre.

Es col-locaran de manera que no pateixin esfor¢os a causa de: contraccions o dilatacions del vidre mateix, dels bastidors que
puguin emmarcar-lo o fletxes dels elements resistents i seients diferencials. Aixi mateix, es col-locaran de manera que no perdin la
seva posicid per esforcos habituals (pes propi, vent, vibracions, etc.)

Es fixaran per pressi6 de les peces metal-liques, amb una lamina de material elastic sense adherir entre metall i vidre.

Els vidres encastats, sense suspensio, poden rebre’s amb ciment, i s’independitzaran amb cartd, bandes bituminoses, etc.,
deixant una folganga entre cantell de vidre i fons de regata. Els vidres suspesos es fixaran per pressié sobre I’element resistent o
amb patilles, préviament independitzats, com en el cas anterior.

® Gesti6 de residus

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part /ll: Gestio de residus de
construccio o demolicio en 'obra.

Tolerancies admissibles

Segons el CTE DB SUA 2, apartat. 1.4., la senyalitzacié dels vidres estara a una altura inferior entre 0,85 m i1, mi a una altura
superior entre 1,5 mi1,7 m.

¢ Condicions d’acabament

En cas de vidres simples, dobles o laminats, per a aconseguir I'estanquitat entre els vidres i els seus marcs se segellara la unié

amb massilles elastiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrudits elastics.
Control d’execuci6, assaigs i proves
¢ Control d’execuci6

Punts d’observacié.

Dimensions del vidre: gruix especificat + 1 mm. Dimensions restants especificades + 2 mm.

Vidre laminat: en cas de fulles amb diferent gruix, la de major gruix a I'interior.

Perfil continu: col-locacié, tipus especificat, sense discontinuitats.

Falques: totes col-locades correctament, amb tolerancia en la seva posicié + 4 cm.

Massilla: sense discontinuitats, esquerdaments o falta d’adheréncia.

Segellat: seccié minima de 25 mm2 amb massilles plastiques d’enduriment lent i 15 mm?2 les d’enduriment rapid.
En vidres sintétics, diferéncia de longitud entre les dues diagonals de I’envidrament (cércols 2 m): 2.5 mm.

Conservacié i manteniment
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En general, els envidraments formats per vidres simples, dobles, laminats i temprats es protegiran amb les condicions
adequades per a evitar deterioraments originats per causes quimiques (impressions produides per la humitat, caiguda d’aigua o
condensacions) i mecanics (colps, ratllades de superficie, etc.).

En cas de vidres sintétics, quan estiguin col-locats, es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri i de limitacié del
temps de reverberacid, es faran per laboratoris i segons el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO
16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb
UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberacié. La valoracié global de resultats dels mesuraments
d’aillament es realitzara segons les definicions de diferéncia de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll segons el que
s’estableix en I’Annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigéncies del DB HR s’admeten tolerancies entre els valors obtinguts per mesuraments /n situi els
valors limit establerts en I’'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aillament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberacié.

5. Revestiments i paviments
5.4. Revestiment de paraments

5.1.11. Revestiments decoratius
Descripcid

Descripcié

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors verticals que poden ser flexibles, de papers, plastics, microfusta,
etc., o lleugers, amb planxes rigides de suro, taulers de fusta, plaques de guix laminat, elements metal-lics, etc., rebuts amb
adhesius o mitjangant fixacié sistematicament de llistons.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat de revestiment realment executat, incloent-hi sistema de fixacié i tapajuntes, si és el cas. Fins i tot preparacio
del suport, queixals i llindes, i amb deduccié de buits, i neteja final.

Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es fara tal com es desenvolupa en la Part /l: Condicions de recepcio de
productes. Aquest control comprén el control de la documentacié dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui
pertinent), el control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques dels
productes utilitzats en els elements constructius de separacid. Els productes que componen els elements constructius homogenis
es caracteritzen per la massa per unitat de superficie kg/m?2.

- Paper pintat llavable o vinilic: format per capa base de paper i capa de recobriment de resines sintétiques o PVC. Sera
llavable i inalterable a la llum i la impressié i gofratge es fara a maquina.

- microfusta o microsuro: format per capa base de paper i capa de recobriment de fusta o suro a lamines molt fines.

- Laminatges decoratius d’alta pressié (HPL): lamines basades en resines termoestables (vegeu Part /l: Relacio de productes
amb marcatge CE, 8.7).
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- Plastic flexible o plastic flexible expandit. Podra tenir capa base de teixit de cotd i capa de recobriment de PVC. Sera
inalterable a la llum, no inflamable i posseira accié bactericida.

- Revestiments vinilics.

- Revestiment de suro: sera d’aglomerat, vindra tractat contra atac de fongs i insectes.

- Revestiment mural amb tauler de fusta (vegeu Part /: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.7).

- Taulers de fusta massissa o revestits de xapa amb placa estratificada amb superficie decorativa, amb lamina de PVC, etc.
Podran portar els cantells llisos o encadellats. El tauler base sera de contraxapat, de particules o de fibres. Estara exempta de
repel, blancor, exfoliacio i taques blavoses, i vindra tractada contra atac de fongs i insectes. Les taules arribaran a obra, escairades
i no garsejades. En cas d’anar xapada de fusta, la xapa d’acabat tindra una grossaria no menor de 0,20 mm.

- Plaques de guix laminat amb superficie llisa 0 microperforada, amb revestiments decoratius o sense, fixades verticalment
amb estructura metal-lica auxiliar o per fixacié directa al parament. Les plaques de guix laminat poden variar de grossaria i es
poden obtenir superficies planes o corbades segons els requisits del projecte.

- Perfils de PVC: el gruix del perfil sera superior a 0,80 mm. La cara vista sera de superficie llisa, exempta de porus i defectes
apreciables, estable a la llum i de facil neteja.

- Perfils d’alumini anoditzat (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 19.6). El gruix del perfil sera superior a 0,50
mm i ’'anoditzat sera com a minim de 15 micres.

- Lamines de metall autoportants per a revestiment de parets (vegeu Part /l: Relacio de productes amb marcatge CE, 8.6).

- Perfils metal-lics d’acabat decoratiu (vegeu Part /I Relacio de productes amb marcatge CE, 1.1i19.5). La cara vista sera una
lamina de PVC, una pintura esmaltada al foc o un altre tipus d’acabat, acabat resistent a la corrosid, estable a la llum i de facil
neteja.

- Plaques rigides d’acer inoxidable: la placa anira proveida de forats per a ser fixada amb tirafons.

- Sistema de fixacié:

Adhesius. Sera apte per a unir els revestiments als suports, fins i tot si sén absorbents. Sera elastic, imputrescible i inalterable
a l'aigua.

Llistons de fusta.

Subestructura o sistema de llistons, com ara de fusta, etc.

Tirafons, caragols, claus, etc.

- Tapajuntes d’acer inoxidable, fusta, etc.

Si les lamines s6n de fusta o de suro, s’han de desembalar un minim de 24 hores abans perqué s’aclimatin a la temperatura i a
la humitat.

Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques
dels elements constructius obtingudes mitjancant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjangant métodes de calcul,
els valors obtinguts i la justificacié dels calculs han d’incloure’s en la memoria del projecte i consignar-se en el plec de condicions.

¢ Condicions prévies: suport

La superficie del parament estara llisa. Es taparan clevills, forats o desnivells amb pasta anivelladora. En el moment de la
instal-lacié ha d’estar perfectament sec i net.

En cas de superficies arrebossades estaran totalment seques.
¢ Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius

Per a prevenir el fenomen electroquimic de la corrosié galvanica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les
mesures segiients:

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls
proxims en la série galvanica.

Aillar eléctricament els metalls amb diferent potencial.

Evitar I’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unié dels dos metalls.
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Quan s'utilitzen adhesius, aquests seran adequats a la naturalesa dels revestiments decoratius a col-locar. S’evitara la
utilitzacié d’adhesius amb elevats nivells de dissolvent que puguin danyar els revestiments i perjudicar la salut, preferentment, amb
baixes emissions de compostos volatils.

Procés d’execucio
¢ Execucio

En general: es respectaran els temps d’assecament de coles i adhesius, segons les instruccions del fabricant. Es replantejara
préviament el pany de paret.

- Revestiment vinilic: s’estendra una solucié adhesiva. Aquest tipus de revestiment s’adquireix en rotllos o llosetes. En el
primer cas sera necessari tallar-lo en franges de les dimensions del parament. Després es fixara sobre I’'adhesiu, i s’apegara amb
una espatula, de manera que quedi uniforme.

- Revestiment de paper: abans de I’encolada es procedira a tallar les tires del revestiment amb la longitud corresponent i a
eliminar la cola de la vora, si en portés. Estara seca la capa tapaporus aplicada a la superficie préviament. S’hi apegaran les tires de
revestiment de dalt a baix, i s’hi passara un raspall per a alliberar I'aire oclos. En cas dels revestiments amb plastic flexible expandit
que no tinguin capa base, es posaran encavalcades les tires uns 5 cm. Les unions es repassaran amb un corrd especial per a juntes,
i es netejaran les taques o excés d’adhesiu amb una esponja i aigua. L’assecament es tindra lloc a temperatura ambient, per evitar
els corrents d’aire i un assecament rapid.

- Revestiment de planxes rigides de suro: I’adhesiu s’aplicara uniformement i de manera simultania sobre parament i planxa.
Una vegada s’hagin col-locat diverses llosetes es fixaran definitivament amb uns colps secs donats amb un martell sobre un tac per
a no danyar la superficie.

- Revestiment de suro en rotllo: la seva fixacié és la mateixa que amb el revestiment de paper.

- Revestiment de posts de fusta: es disposaran llistons de fusta amb la cara major adossada al drap. Els llistons que tallen
juntes estructurals de I’edifici s’interrompran sobre aquestes. S’estendra pasta de guix a tot el llarg del llist6, per a tapar folgances.
Les juntes entre posts podran ser unides sense encavalcar o encadellades. Per a ventilar interiorment el revestiment, es tallaran els
llistons horitzontals cada 2 m i se separaran 10 mm. Es fixaran tapajuntes entre plafons.

- Revestiment de perfils d’alumini anoditzat o perfils metal-lics d’acabat decoratiu: es disposaran una subestructura a la qual
es caragolaran els perfils.

- Revestiment de plaques de guix laminat: aniran fixats directament al parament o emprant una estructura metal-lica auxiliar
on es fixen les plaques mitjangant caragols al suport.

- Revestiment de perfils de PVC: aniran fixats amb puntes clavades sobre el suport.

- Revestiment de plaques rigides de PVC: aniran fixades al suport mitjangant adhesiu.

- Revestiment de plaques rigides d’acer inoxidable: la fixacié es fara caragolant les plaques al suport disposant tacs de fixacidé
quan sigui necessari.

Segons la naturalesa del suport i en cas de revestiments flexibles, els acabats de la superficie seran els segiients: guix: enlluit.
Morter de ciment, calg o mixt: brunyit. Formigé o fusta: llis. Metall: llis amb proteccié antioxidant.

® Gesti6 de residus

Els residus generats durant I’'execucié de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part /ll: Gestio de residus de
construccio o demolicio en I'obra.

¢ Condicions d’acabament

Revestiments vinilics: s’eliminaran les taques al més prompte possible amb drap humit o esponja. Al final del procés s’ha

d’assecar la superficie amb un drap per a eliminar les restes dels productes de neteja.
Control d’execucio, assaigs i proves
¢ Control d’execuci6

Punts d’observacio.
- Revestiments flexibles:

No s’hi aprecia humitat.
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Variacié en I’alineacié del dibuix inferior a 3 mm en tota I’altura del parament.

No hi haura trencaments, plecs o bosses apreciables a1 m de distancia.

Les juntes estan unides sense muntar una sobre I’altra.

- Revestiments lleugers:

El revestiment no es despreén en aplicar-lo en el parament o aquest no esta sec i net, i no té errors de planitud.
L’adhesiu s’ha aplicat simultaniament sobre parament i revestiment i/o s’ha repartit uniformement.
Existéncia de llistons perimetrals.

La cara vista dels llistons esta continguda en un mateix pla vertical.

Els llistons que formen la cantonada o racé estan clavats.

Els llistons porten clavades puntes en els cantells, i la distancia entre aquestes és inferior a 20 cm.
La pasta de guix cobreix les puntes laterals dels llistons.

La vora del revestiment esta separat del sostre, sol o sdocol un minim de 5 mm.

La junta vertical entre posts o posts i tapajuntes és major d’1 mm.

Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

En cas que es facin mesuraments /n situ per a comprovar les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri i de limitacié del
temps de reverberacid, es faran en laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO
16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aerii en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb
UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberacié. La valoracié global de resultats dels mesuraments
d’aillament es portara a cap d’acord amb les definicions de diferéncia de nivells estandarditzada per a cada tipus de soroll, segons
el que s’estableix en I’annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigéncies del DB HR, s’admeten tolerancies entre els valors obtinguts per mesuraments /in situi els
valors limit que estan establerts en I'apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aillament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de
reverberacio.

5.2. Paviments de soOls i escales

5.2.1. Paviments ceramics per a sOls i escales
Descripci6

Descripcid

Revestiment per a acabats de terres interiors, exteriors; per a escalons d’escales amb rajoles ceramiques esmaltades o no,
amb mosaic ceramic de vidre; i per a peces complementaries i especials, que quedn assegurats al suport mitjangant un material
d’unié, amb o sense acabat rejuntat.

Criteris de mesurament i valoracié d’unitats

Metre quadrat d’enrajolat realment executat. Inclou els talls, la part proporcional de peces complementaries i especials, la
rejuntada, I’eliminacié de restes i la neteja.

Els revestiments d’escald i els sdcols es mesuraran i valoraran per metre lineal.
Prescripcions sobre els productes

Caracteristiques i recepci6 dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra

La recepcié dels productes, equips i sistemes es fara segons es desenvolupa en la «Part ll: Condicions de recepcié de
productes». Aixd compren el control de la documentacié dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui pertinent),
el control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat i el control mitjangant assaigs.
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Segons CTE DB HE 1, punt 6, de I'apartat 5.1, en cas de formar part de I’envoltant térmic, es comprovara que les propietats
higrotérmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponguin amb les especificades en el projecte: conductivitat
térmica A, factor de resisténcia a la difusié del vapor d’aigua y, i, si és el cas, densitat p i calor especific cp, que compleixi amb la
transmitancia térmica maxima exigida als tancaments que componen I’envoltant térmic.

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acuUstiques dels
productes utilitzats en els elements constructius de separacid. Els productes que componen els elements constructius homogenis
es caracteritzen per la massa per unitat de superficie kg/m?2.

- Rajoles ceramiques (vegeu «Part II: Relacié de productes amb marcatge CE», 8.4):

Gres esmaltat: rajoles amb absorcié d’aigua baixa o mitjana-baixa, premsades en sec, esmaltades. Adequades per a terres
interiors i exteriors.

Gres porcellanic: rajoles amb molt baixa absorcié d’aigua, premsades en sec o extrudides i esmaltades o no esmaltades. Les
seves caracteristiques les fan particularment adequades per a terres interiors en edificacié residencial, comercial, i fins i tot
industrial, i terres exteriors.

Taulell catala: rajoles amb absorcié d’aigua des de mitjana-alta a alta o fins i tot molt alta, extrudides, generalment no
esmaltades. S’utilitzen per a pavimentar terrasses, balcons i porxos.

Gres rustic: rajoles amb absorcié d’aigua baixa o mitjana-baixa, extrudides, generalment no esmaltades. Per a revestiment de
paviments exteriors.

Fang cuit: rajoles amb aparenga ristica i alta absorcié d’aigua, majoritariament no esmaltades.

- Sistemes: conjunts de peces amb mesures, formes o colors diferents que tenen una funcié comuna:

Sistemes per a escales; inclouen escalons, contrapetges, socols o rodapeus, generalment de gres.

Sistemes per a piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. S6n generalment esmaltades i de gres. Han de tenir bona
resisténcia a la intempérie i als agents quimics de neteja i additius per a aiglies de piscina.

- Mosaic: peces generalment quadrades i petites que es poden inscriure en un quadrat de 70 x 70 mm. Podran ser peces
ceramiques o de vidre.

- Peces complementaries i especials, de diverses mesures i formes: llistells, tacs, tires i algunes motlures i sanefes.

- Caracteristiques minimes que han de complir totes les rajoles ceramiques.

Caracteristiques dimensionals. Segons la UNE-EN ISO 10545-2:2019. Segons especificacié de I'annex de la norma UNE-EN
14411:2016 aplicable al producte.

Expansié per humitat. Maxim 0,6 mm/m.

Resisténcia al clevillament. Segons la UNE-EN ISO 10545-13:2017. Minim 3 cicles sense clevillament.

Resisténcia quimica. Segons la UNE-EN ISO 10545-13:2017: a productes domeéstics: Minim classe A; i a acids i bases (baixa
concentracié): Minim classe LB.

Resisténcia a les taques. Segons la UNE-EN ISO 10545-14:2015: Minim classe 3.

Resisténcia a I’esvarada, per a evitar el risc d’esvarabilitat dels sols, segons I’Gs i la localitzacié en I'edifici se li exigira una
classe o una altra (taula 1.1 del CTE DB SUA1).

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracte de revestiment exterior, ha de tenir una resisténcia a la filtracié
determinada, segons el CTE DB HS 1.

- Bases per a enrajolament:

Sense base o enrajolament directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjangant pel-licula de polietile, feltre
bituminds, estoreta especial, etc.

Base d’arena o graveta: amb arena grossa o graveta natural o de picada de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o
separar. Ha d’emprar-se en estat sec.

Base d’arena estabilitzada: amb arena natural o de picada estabilitzada amb un conglomerant hidraulic. Pot servir de
farciment.

Base de morter o capa de regularitzacié. També podra ser un terra flotant (vegeu el capitol «Terres flotants»): amb morter
magre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col-locacié amb capa fina o evitar la deformacié de capes aillants.

Base de morter armat. També podra ser un terra flotant (vegeu el capitol «Terres flotants»): morter armat amb malla
electrosoldada, el gruix pot ser entre 4 i 6 cm, aproximadament. S’utilitza com a capa de reforg per al repartiment de carregues i
per a garantir la continuitat del suport.

- Sistema de col-locacié en capa gruixuda: per a la col-locacié es poden usar morters industrials (secs, humits), semiacabats i
fets en obra. Material d’unié: morter tradicional (MC) (vegeu «Part Il: Relacié de productes amb marcatge CE», 19.1). Segons RC-
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16, per als morters d’obra s’utilitzaran, preferentment, els ciments d’obra, encara que es podran utilitzar també ciments comuns
amb un contingut d’addicié apropiat. Se seleccionaran els més adequats en funcié de les caracteristiques mecaniques, de blancor,
si és el cas, i de contingut d’additiu airejant en el cas dels ciments d’obra.

- Sistema de col-locacié en capa fina, adhesius (vegeu «Part Il: Relacié de productes amb marcatge CE», 8.4):

Adhesius cimentosos o morters cua (C): constituits per conglomerants hidraulics, carregues minerals i additius organics. Hi ha
dues classes principals: adhesiu cimentés normal (C1) i adhesiu cimentds millorat (C2).

Adhesius en dispersié o pastes adhesives (D): constituit per un conglomerant organic, additius organics i carregues minerals.
Existeixen dues classes: adhesiu en dispersié normal (D1) i adhesiu en dispersié millorat (D2).

Adhesius de resines reactives (R): constituit per resines sintétiques, additius organics i carregues minerals. Existeixen dues
classes principals: adhesiu de resines reactives normal (R1) i adhesiu de resines reactives millorat (R2).

Caracteristiques dels materials d’unié: adheréncia mecanica i quimica, temps obert, deformabilitat, durabilitat a cicles de gel i
desglac, etc.

- Material de rejuntada:

Material de rejuntada cimentosa (CG): constituit per conglomerants hidraulics, carregues minerals i additius organics, que
només han de mesclar-se amb aigua o addicié liquida just abans d’utilitzar-se. Existeixen dues classes: normal (CG1) i millorat
(CG2). Les seves caracteristiques fonamentals sén: resisténcia a abrasid; resisténcia a flexid; resisténcia a compressio; retraccid;
absorcié d’aigua.

Material de rejuntada de resines reactives (RG): constituit per resines sintétiques, additius organics i carregues minerals. Les
seves caracteristiques fonamentals sén: resisténcia a abrasié; resisténcia a flexié; resisténcia a la compressio; retraccio; absorcid
d’aigua.

Lletada de ciment (L): producte no normalitzat preparat /n situ amb ciment portland i carregues minerals.

- Material de farciment de les juntes (vegeu «Part II: Relacié de productes amb marcatge CE», segons el material):

Juntes estructurals: perfils o cobrecantells de plastic o metall, mastics, etc.

Juntes perimetrals: poliestiré expandit, silicona.

Juntes de particié: perfils, materials elastics o material de farciment de les juntes de col-locaci6.

Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sols tindran una classe (resisténcia a I’esvarada) adequada segons el DB-SUA
1, en funcié de I'Gs i la localitzaci6 en I’edifici.

Prescripcions quant a I'execuci6 per unitats d'obra

Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les caracteristiques acustiques dels
elements constructius que s’han obtingut mitjancant assaigs en laboratori. Si s’han obtingut mitjancant métodes de calcul, els
valors obtinguts i la justificacié dels calculs han d’incloure’s en la memoria del projecte i consignar-se en el plec de condicions.

e Condicions prévies: suport

La posada en I'obra dels revestiments ceramics es dura a terme per professionals especialistes amb la supervisié de la
direccié facultativa.

En general, el suport per a la collocacié de rajoles ha de reunir les seglients caracteristiques: estabilitat dimensional,
estabilitat en la flexibilitat, resisténcia mecanica, sensibilitat a I’'aigua, i planitud.

En general, el suport per a la collocacié de rajoles ha de reunir les seglients caracteristiques: estabilitat dimensional,
flexibilitat, resisténcia mecanica, sensibilitat a I’aigua i planitud.

Quant a I’estabilitat dimensional del suport base es comprovaran els temps d’espera des de la fabricacié.

Quant a les caracteristiques de la superficie de col-locacid, reunira les seglients:

- Planitud:

Capa gruixuda: es comprovara que poden compensar-se les desviacions amb gruix de morter.

Capa fina: es comprovara que la desviacié maxima amb regla de 2 m no excedeix els 3 mm.

- Humitat:

Capa gruixuda: en la base d’arena (capa de separacid) es comprovara que no hi ha excés d’humitat.

Capa fina: es comprovara que la superficie esta aparentment seca.
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- Neteja: abséncia de pols, pegots, oli, etc.

- Flexibilitat: la fletxa activa dels forjats no sera superior a 10 mm.

- Resisténcia mecanica: el forjat haura de suportar sense trencament o danys les carregues de servei, el pes permanent del
revestiment i les tensions del sistema de col-locacié.

- Rugositat: en cas de suports tradicionals de fabrica ceramica, referits, etc., molt llisos i poc absorbents, s’augmentara la
rugositat per picada o altres mitjans si es requereix utilitzar com a material d’unié6 un morter de ciment. En cas de suports
disgregables es procedira a aplicar técniques i/o productes que asseguren un suport dur, estable i segur per a collocar-hi les
rajoles.

- Impermeabilitzacio: sobre suports de fusta o guix sera convenient preveure una emprimacié impermeabilitzant.

- Humitat: en cas de capa fina, la superficie tindra una humitat inferior al 3%.

En algunes superficies com ara suports preexistents en obres de rehabilitacid, poden ser necessaries actuacions addicionals
per a comprovar I'acabat i I'estat de la superficie (rugositat, porositat, duresa superficial, preséncia de zones buides, etc.).

En suports deformables o subjectes a moviments importants, s’usara adhesiu deformable (S1 o S2) i material de rejuntada de
major deformabilitat.

En cas d’enrajolat pres amb capa fina sobre fusta o revestiment ceramic existent, s’aplicara préviament una emprimacié com
a pont d’adheréncia, llevat que I’adhesiu a utilitzar sigui C2 de dos components o R.

En cas d’enrajolat pres amb capa fina sobre revestiment existent de terratzo o pedra natural, es podra tractar la superficie
amb una emprimacio, o bé escalabornar, perd també es podra usar un adhesiu apte per a superficies no absorbents.

Procés d’execucio
Execucio

Condicions generals:

Es col-locara en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C) i es procurara evitar el solejat directe, els corrents d’aire,
les pluges i el risc de gelades.

- Preparaci6:

Aplicacid, si és el cas, de base de morter de ciment. Disposicié de capa de separacid, en cas d’estar prevista en el projecte.
Aplicacid, si és el cas, d’emprimacid.

Existeixen dos sistemes de col-locacié:

Col-locacié en capa gruixuda: es col-loca la ceramica directament sobre el suport, encara que en els sols s’ha de preveure una
base d’arena o un altre sistema de separacio.

Col-locacié en capa fina: es fa generalment sobre una capa prévia de regularitzacié del suport.

- Execucio6:

Pastat:

Amb adhesius cimentosos: segons les recomanacions del fabricant, es pastara el producte fins a obtenir una massa
homogeénia i cremosa. Després del pastat, es mantindra la pasta en repos durant uns minuts. Abans de I'aplicacié es fara un breu
pastat. Amb adhesius en dispersi6: es presenten preparats per a utilitzar-los. Amb adhesius de resines reactives: segons
indicacions del fabricant.

Col-locacié general:

és recomanable, en col-locar, mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceramiques es col-locaran sobre la massa estesa
pressionant-les amb colps lleugers amb una maga de goma i movent-les lleugerament fins a aconseguir la xafada total dels solcs
de I'adhesiu per a aconseguir un contacte total. Les rajoles es col-locaran dins del temps obert de I’adhesiu, abans que formi una
pel-licula seca en la superficie que eviti I'adheréncia. Es recomana estendre I’adhesiu en panys no majors de 2 m? En cas de
mosaics: el paper de la cara vista es desprendra després de la col-locacid i la xarxa dorsal quedara incorporada al material d’unié.
En cas de productes porosos no esmaltats, es recomana I'aplicacié d’un producte antiadherent del ciment, préviament a les
operacions de rejuntada per a evitar la retencié i ’'enduriment sobre la superficie del revestiment.

Juntes

La separacié minima entre rajoles sera d’1,5 mm. En cas de suports deformables, la separacié entre rajoles sera major o igual
a3 mm.

Juntes de col-locaci6 i rejuntada: pot ser aconsellable omplir parcialment les juntes de col-locacié6 amb tires d’'un material
compressible abans d’'omplir-les totalment. El material compressible no hauria d’adherir-se al material de rejuntada o, en un altre
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cas, ha de «cobrirrse amb una cinta de separaci6. Aquestes cintes sén generalment autoadhesives.
La profunditat minima de la rejuntada sera de 6 mm. S’hauran d’emplenar a les 24 hores de I’enrajolat.

Juntes de moviment estructurals: hauran de travessar totes les capes del revestiment fins a arribar al suport, incloent-hi la
capa de separacio si n’hi hagués. L’'amplaria d’aquestes juntes s’ha de respectar en totes les capes segons la UNE 138002:2023 i ha
de ser, com a minim, la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant-les amb materials d’elasticitat duradora, o perfils.

Juntes de moviment estructurals: hauran d’arribar al suport, incloent-hi la capa de separacid, si n’hi hagués. L’amplaria
d’aquestes juntes ha de ser, com a minim, la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant-les amb materials d’elasticitat
duradora.

Juntes de moviment perimetrals: evitaran el contacte de I’enrajolat amb altres elements com ara parets, pilars exempts i
elevacions de nivell. S’han de preveure abans de col-locar la capa de regularitzacid, i deixar-se en els limits de les superficies
horitzontals a enrajolar amb altres elements com ara parets, pilars, etc. Han de ser juntes continues amb una amplaria major o
igual de 5 mm. Podran quedar ocultes pel socol o pel revestiment adjacent. Hauran d’estar netes de restes de materials d’obra i
arribar fins al suport.

Juntes de particié (dilatacid): la superficie maxima a revestir sense aquestes juntes és de 40 m2 en interiors, segons la UNE
138002:2023; i de la meitat en I'exterior. La posicié de les juntes I’haura determinada el projectista, si no, la direccié facultativa
haura de replantejar-les de manera que no estiguin creuades en el pas, si no, haurien de protegir-se. Aquestes juntes hauran de
tallar el revestiment ceramic, I’adhesiu i el morter base amb una amplaria major o igual de 5 mm. Poden emplenar-se amb perfils o
materials elastics.

Tall i trepat:

Els trepants que es facin en les peces per al pas de canonades tindran un diametre d1 cm més que el diametre d’aquestes.
Les rajoles tallades es col-locaran en els extrems del paviment.

® Gestio de residus

Els residus generats durant I’execucié de la unitat d’obra es tractaran d’acord amb la «Part Ill: Gestié de residus de
construccié o demolicié en I'obra».

® Tolerancies admissibles

Caracteristiques dimensionals per a la col-locacié amb junta minima:

- Longitud i amplaria/rectitud de costats:

Per aL <100 mm * 0,4 mm.

Pera>L100 mm +0,3% i £1,5 mm.

- Ortogonalitat:

Per a L <100 mm £ 0,6 mm.

Pera>L100 mm +0,5% i + 2,0 mm.

- Planitud de la superficie:

Per a L <100 mm + 0,6 mm.

L>100 mm £ 0,5% i + 2,0/-1,0 mm.

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, per a limitar el risc de caigudes, el sol ha de complir les condicions segiients:

No tindra juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita
dimensio (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobreeixir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi els 6
mm en les seves cares enfrontades al sentit de circulacié de les persones no ha de formar un angle amb el paviment que excedeixi
els 45°.

Els desnivells menors o iguals de 5 cm es resoldran amb un pendent < 25%.

En zones per a la circulacié de persones, el sol no presentara perforacions o buits on pugui introduir-se una esfera d1,5 cm de
diametre.

¢ Condicions d’acabament

En revestiments porosos és habitual aplicar tractaments superficials d'impermeabilitzacié amb liquids hidrofugs i ceres per a
millorar el comportament contra les taques i evitar I’aparicié d’eflorescéncies.

Aquest tractament pot ser previ o posterior a la col-locacio.
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En paviments que hagin de suportar agressions quimiques, el material de rejuntada ha de ser de resines de reaccié de tipus
epoxid.

Una vegada finalitzada la col-locacié i la rejuntada, i després de respectar el temps d’assecat de la lletada de ciment o del
material de rejuntada que indica el fabricant, es netejara la superficie del material ceramic en una primera operacié amb esponja
rigida en humit, i posteriorment amb una solucié netejadora acida diluida per a eliminar les restes de material.

Mai ha d’efectuar-se una neteja acida sobre revestiments que s’han col-locat recentment. és convenient impregnar la
superficie amb aigua neta préviament a qualsevol tractament quimic i rentar amb aigua immediatament després del tractament per

a eliminar les restes de productes quimics.
Control d’execucio, assaigs i proves
e Control d’execucié

- De la preparaci6:

Aplicacié de base de ciment: comprovar dosatge, consisténcia i planitud final.

Capa fina, desviacié maxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm.

Capa de separacio: per a terres, comprovar la disposicid i el gruix.

Aplicacié d’emprimaci6: verificar la idoneitat de I’emprimacié i que I’aplicaci6 es faci seguint les instruccions del fabricant.

- Comprovacio dels materials i col-locacié de I’enrajolat:

Rajola: verificar que s’ha fet el control d’assegurament.

Morter de ciment (capa gruixuda):

Comprovar que les rajoles s’han humitejat per immersié en aigua.

Comprovar el reglat i I’anivellament del morter fresc estés.

En terres: comprovar que abans de la col-locacié de les rajoles s’empolvora ciment sobre el morter fresc esteés.

Adhesiu (capa fina):

Verificar que el tipus d’adhesiu correspon a I’especificat en el projecte.

Aplicacioé de I'adhesiu:

Comprovar que s’utilitza seguint les instruccions del fabricant.

Comprovar gruix, extensio i pentinat amb plana dentada adequada.

Temps obert de col-locacio:

Comprovar que les rajoles es col-loquen abans que es formi una pel-licula sobre la superficie de I’adhesiu.

Comprovar que les rajoles s’assentin definitivament abans que conclogui el temps obert de I’adhesiu.

Col-locacié per doble encolat: comprovar que s’utilitza aquesta técnica en enrajolats en exteriors i per a rajoles de format
superior a 30 cm de costat o superficie 900 cm?, rajoles amb relleu en el revers que dificulten el bon contacte amb I'adhesiu,
revestiments ceramics calefactats, lamines ceramiques de poc gruix o en cas dutilitzar sistemes d’anivellament de rajoles
ceramiques (falques).

Juntes de moviment:

Estructurals: comprovar que es cobreixen i s’utilitza un segellat adequat.

Perimetrals i de particié: comprovar la disposicid, que no es cobreixen d’adhesiu i que s’utilitza un material adequat per a
farcir-les.

Juntes de col-locacié: verificar que el tipus de material de rejuntada correspon amb I’especificat en el projecte. Comprovar
I’eliminacié i la neteja del material sobrant.

- Comprovacio final:

Desviacié de planitud del revestiment: la desviacié (cella) entre dues rajoles adjacents no ha d’excedir 1 mm (junta <6 mm) o
2 mm (junta > 6 mm). La desviacié maxima es mesurara amb regla de 2 m.

Per a paraments, no ha d’excedir els 2 mm.

Per a terres, no ha d’excedir els 3 mm.

Alineacio de juntes de col-locacid; la diferéncia d’alineacié de juntes es mesurara amb regla d1 m.

Per a paraments: no ha d’excedir de £1 mm.

Per a terres: no ha d’excedir de + 3 mm.

Neteja final: comprovacié i mesures de proteccid.
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Conservacié i manteniment

Les zones recentment pavimentades hauran de senyalitzar-se per a evitar que el paviment es transiti abans del temps
recomanat pel fabricant de I’adhesiu. Es col-locara una proteccié adequada contra possibles danys deguts a treballs posteriors, i es

podra cobrir amb carté, plastics gruixuts, etc.
Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de I’edifici

En cas que es facin mesuraments /n situ per a comprovar les exigéncies d’aillament acustic a soroll aeri, d’aillament acUstic a
soroll d’impactes i de limitacié del temps de reverberacio, es faran per laboratoris i segons el que estableixen les normes UNE-EN
ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-
1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberacid. La valoracio
global dels resultats dels mesuraments d’aillament es fara d’acord amb les definicions de diferéncia de nivells estandarditzada per a
cada tipus de soroll que estableix 'annex H del DB HR.

Per al compliment de les exigéncies del DB HR s’admeten tolerancies entre els valors obtinguts per mesuraments /n situi els
valors limit establits en I’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aillament a soroll aeri, de 3 dB per a aillament a soroll d’impacte i de
0,1's per a temps de reverberacio.

PLEC GENERAL DE CONDICIONS TECNIQUES EN EDIFICACIO 2022 CAIB-COAC



PART lll. Gestid de residus de construcciéo o demolicié en I’'obra

1. Gesti6 de residus de construccié o demolicié en I'obra

1. Descripci6
Descripcié

Operacions destinades a I'’emmagatzematge, el maneig, la separacid i, si és el cas, altres operacions de gestié dels residus de
construccié o demolicié generats dins de I'obra. D’acord amb el que s’exposa en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sOls
contaminats per a una economia circular, es consideren els residus d’obres de construccié o demolicié en I'activitat descrita en el
Reial decret 105/2008, d1 de febrer. Es tindra en compte el concepte d’economia circular en la reduccié de residus, en la generacié
d’aquests, en I'emmagatzematge i la segregacio, i en la reutilitzacié o reciclatge, i sera el transport a abocador sempre I’Gltima
alternativa a considerar.

Criteris de mesurament i valoraci6é d’unitats

- Metre cubic i tona de residu de construccié i demolicié generat en I’obra, codificat segons la vigent llista europea de residus
(LER) en Decisi6é 2014/955/UE de la Comissid, de 18 de desembre de 2014.

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal-lacid, recollida i trasllat fins a lloc de reutilitzacid, reciclatge o
tractament.

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu perillés.

- Metre clbic o unitat de carrega i transport de RCD en camié a una distancia determinada, realitzada per transportista
autoritzat a lloc de reutilitzacié, reciclatge, valoritzacié i/o eliminacid, incloent-hi canon i temps de carrega i espera.

- Els residus de construccié i demolicié hauran de separar-se en les fraccions segiients, quan de manera individualitzada per a
cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generacié per al total de I'obra superi les qualitats seglients:

- Formigé: 80 t.

- Rajoles, teules, ceramics: 40 t.

- Metall: 2 t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Paper i cart6: 0,5 t.

Es recomana la disposicié d’un contenidor especific per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar la contaminacié d’altres
fraccions pétries.

2. Prescripcio quant a 'execucié de I’obra
Caracteristiques técniques de cada unitat d’obra
¢ Condicions prévies

La direccié facultativa ha de comprovar préviament que s’ha implantat un sistema per a comptabilitzar el volum de residus
generat i realitzar un seguiment del desti dels lots de residus i de materials al final de la seva vida util.

S’haura d’assegurar en la contractacié de la gestidé dels RCD, que el desti final (planta de reciclatge, abocador, pedrera,
incineradora, centre de reciclatge de plastics/fusta...) sén centres amb l'autoritzacié6 de I’0Grgan competent en mateéria
mediambiental de la comunitat autdnoma, aixi mateix s’haura de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquest
organ, i inscrits en els registres corresponents.

El posseidor de residus esta obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com dura a terme les obligacions
que li incumbeixin en relacié amb la gestié de residus en I'obra; s’ajustara a I’expressat en I’estudi de gestié de residus inclos, pel
productor de residus, en el projecte d’execucié. El pla, una vegada aprovat per la direccié facultativa i acceptat per la propietat,
passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.
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El pla de gesti6 de residus ha d’abastar tant els materials de construccié que formen part de I’edifici com els productes de
construccié que formen part del procés d’edificacid, establint els sistemes per a la recollida separada de materials /n situ per a la
reutilitzacid, reciclatge i altres formes de recuperacio. Si és el cas, també el percentatge minim de recuperacié.

Les activitats de valoritzacié en I'obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar procediments ni
métodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, I'aigua, I'aire, el sol, la fauna o la flora, sense provocar molésties per
soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais naturals que gaudeixin d’alguna mena de proteccié d’acord amb la legislacié
aplicable.

En el cas en qué la legislacié de la comunitat autdonoma eximeixi de I'autoritzacié administrativa per a les operacions de
valoritzacié dels residus no perillosos de construccid i demolici6 en la mateixa obra, les activitats hauran de quedar
obligatoriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autonoma.

El liurament dels residus de construccié i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en document fefaent
aquelles dades expressades en I’article 5 del Reial decret 105/2008. El posseidor de residus té I’obligacié, mentre es troben en el
seu poder, de mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades
que n’impedeixi o en dificulti la valoritzacié o I’eliminacié posteriors.

Preveure I'apilament dels materials i productes de construccié fora de zones de transit de I'obra, de manera que romanguin
ben embalats i protegits fins al moment de la utilitzacié, amb la finalitat d’evitar residus, per exemple, procedents del trencament
de peces.

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generacié de residus en obra durant el subministrament, I'apilament de
materials i durant I’execucié de I'obra. Per a aixd se sol-licitara als proveidors que realitzin els subministraments amb la menor
quantitat possible d’embalatge i envasos, sense menyscapte de la qualitat dels productes.

Procés d’execucié
¢ Execuci6

La separacié en les diferents fraccions, la dura a terme preferentment el posseidor dels residus de construccié i demolicié dins
de I'obra. Quan, per falta d’espai fisic en I’obra, no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, es podra
encomanar a un gestor de residus en una instal-lacié externa a I'obra, amb I'obligacid, per part del posseidor, de sufragar els
corresponents costos de gestié i d’obtenir la documentacié acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, I'obligacié que i
corresponia. Els residus han de ser classificats almenys en les fraccions segiients: fusta, fraccions de minerals (formigé, rajoles,
taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre, plastic i guix. Aquesta classificacié es realitzara de manera preferent, en el lloc de
generacio dels residus.

S’haura de planificar I’execucié de I'obra tenint en compte les expectatives de generacié de residus i de la possible
minimitzacié o reutilitzacio, aixi com designar un coordinador responsable de posar en marxa el pla i explicar-lo a tots els membres
de I'equip.

El personal ha de tenir la formacié suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestio dels residus generats
(emplenar la documentacié de transferéncia de residus, comprovar la qualificacié dels transportistes i la correcta manipulacié dels
residus).

Han de separar-se els residus a mesura que s6n generats perqué no es mesclen amb uns altres i resulten contaminats. No han
de col-locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de I’'obra per a evitar entropessades i accidents.

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte.

Quant als materials i productes de construccid, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la quantitat a emprar-ne amb el
previ subministrament per a generar el menor volum de residus.

Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es fara el més ajustat possible a les dimensions necessaries per a evitar
sobrants. Abans de la col-locacid, se’n planificara la disposicié per a procedir a I’'obertura del menor nombre de rotllos.

En I’execucié de revestiments de guix, es recomana la disposicié d’un contenidor especific per a I'acumulacié de grans
quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris.

Quant a I’'obra de fabrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces completes; les retallades es
reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces petites, per evitar d’aquesta manera el trencament de
noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és convenient delimitar una area on emmagatzemar aquestes peces que després seran
reutilitzades.

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigd seran considerats com a residus.
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Els residus especials, com ara olis, pintures i productes quimics, han de separar-se i guardar-se en contenidor segur o en zona
reservada i tancada. Es prestara especial atencié a 'abocament de productes quimics (per exemple, liquids de bateria o olis usats
en la maquinaria d’obra). Igualment, s’haura d’evitar 'abocament de llots o residus procedents de la rentada de la maquinaria que,
sovint, poden contenir també dissolvents, greixos i olis.

En cas que s’adopten altres mesures de minimitzacié de residus, s’haura d’informar, de manera fefaent, a la direccié
facultativa perqué en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que aquestes suposen menyscapte de la qualitat de
I’execucié.

Les activitats de valoritzacié de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en I’estudi de gesti6 de residus i al pla de gesti6
de residus. En particular, la direcci6 facultativa de I’obra haura d’aprovar els mitjans previstos per a aquesta valoritzacié /in situ.

En les obres de demolicié, hauran de prevaldre els treballs de desconstruccié sobre els de demolicié indiscriminada. En cas
que els elements algats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc segur per
evitar que es mesclin amb altres residus.

En el cas dels arids reciclats obtinguts com a producte d’una operacié de valoritzacié de residus de construccié i demolicié
hauran de complir els requisits técnics i legals per a I’is a qué es destinin.

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirara i s’emmagatzemara en cavallons de no més de 2 m d’algaria, per garantir
que no es compacten i, en cas d’exposicié prolongada abans de la reutilitzacié, es procedira a I'oreig d’aquesta.

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, aixi com la legislacié laboral
corresponent. La determinacié de residus perillosos es fara segons la vigent LER en Decisié 2014/955/UE de la Comissid, de 18 de
desembre de 2014.

Aixi mateix, els residus de caracter urba generats en I’obra seran gestionats segons els preceptes marcats per la legislacio i
autoritats municipals.

La quantitat de residus no perillosos de construccié i demolicié destinats a la preparacié per a la reutilitzacid, el reciclatge i
una altra valoritzacié de materials, incloses les operacions de rebliment, a exclusié dels materials en estat natural definits en la

categoria 17 05 04 de la llista de residus, haura d’aconseguir com a minim el 70% en pes dels produits.
3. Prescripcié quant a Femmagatzematge en I’'obra

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu.

L’emmagatzematge dels materials o productes de construccié en I'obra ha de tenir un emplagament segur i que en faciliti el
maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les condicions adequades d’higiene i seguretat mentre es
troben en el seu poder.

S’ha de preveure en obra els contenidors minims segons abast de les actuacions, d’acord amb fraccions de RCD indicades
anteriorment, les zones reservades per a I'emmagatzematge i la senyalitzacié, les proteccions previstes per a evitar la
contaminacié de I’entorn i els mateixos residus, etc.

Els contenidors, sacs, diposits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus han d’estar etiquetats
degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandaria i disposicié adequada, de manera que siguin visibles, intel-ligibles i duradores,
aixd és, capaces de suportar la deterioracié dels agents atmosférics i el pas del temps. Les etiquetes han d’informar sobre quins
materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada recipient. La informacié ha de ser clara i comprensible i facilitar la correcta
separacié de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informacié que es detalla en la corresponent reglamentacié de cada
comunitat autdonoma, aixi com les ordenances municipals. El responsable de I’obra a la qual presta servei el contenidor adoptara
les mesures necessaries per a evitar el diposit de residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran tancats o coberts, almenys,
fora de I’horari de treball, per a evitar el dipdsit de residus aliens a les obres a la qual presten servei.

Una vegada aconseguit el volum maxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu tapara aquest i en
sol-licitara, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor haura de procedir a la neteja de I'espai
ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir a la
neteja de la via afectada, en cas que la via publica s’embruti a consequiéncia de les operacions de carrega i transport.

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseidor (constructor) haura de separar-los respecte als no
perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data d’emmagatzematge, ja que els residus
perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en I'obra.

La duracié de ’'emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de produccié sera inferior a dos anys quan es destinin a

valoritzacié i a un any quan es destinin a eliminaci6.
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4. Prescripci6 quant al control documental de la gesti6é

El posseidor haura de lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestio de residus.

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haura d’aportar evidéncia documental del desti final.

El gestor dels residus haura d’estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicio, els certificats
acreditatius de la gestié dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el cas, el nimero de llicéncia de I'obra de
procedéncia. Quan es tracti d’'un gestor que dugui a terme una operacié exclusivament de recollida, emmagatzematge,
transferéncia o transport, haura de transmetre al posseidor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de ’operacié
de valoritzacié o d’eliminacié subsegiient a qué van ser destinats els residus.

Tant el productor com el posseidor hauran de mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys
seglients.
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DC1. Estudi Basic de Seguretat i Salut
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Projecte basic | executiu de la reparacidn de lesions en cantonada oest del claustre de Sant Domingo

Emplagcament:

Carrer Sant Domingo / Placa del Convent - 07460 Pollenca, llles Balears

Superficie construida:
150,00 m?

Promotor:
Ajuntament de Pollencga

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié:
ARQUITECTURA GENIS PLANELLES, SLP
-Jordi Planelles Salvans

-Mariona Genis Vinyals

Técnic/a redactor/a de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:

- ARQUITECTURA GENIS PLANELLES, SLP
-Jordi Planelles Salvans

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia:
Sense afectacid, s’intervé en l'interior de I'edifici

Caracteristiques del terreny: (resisténcia, cohesio)
No procedeix

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn:
Es tracta d’una edificacié aillada dins d’un nucli urba

Instal-lacions de serveis publics: (tant vistes com soterrades)
Instal-lacions aerias i soterrades habituals en entorns urbans

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulaci¢ i amplada de voreres)
L’edificacio es troba aillada en un centre urba amb una plaga peatonal a nord amb 10 m de pas, un carrer amb
amplada d’uns 7m i voreres de menys 1m i 1,50m a est; un carrer amb amplada d’uns 6m i vorera de 1,50m; i un

carrer amb amplada d’uns 10m i voreres de 1,50m.

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997
pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié".

En base a l'art. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacid d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacioé d'aquesta Administracié.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del Plade S
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons l'art. 15¢e del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones
que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament les empreses que tinguin la consideracio
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccid Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a I'obra, podra aturar I'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11¢).



2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
I'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els seglients principis
generals:

e Evitar riscos

e Avaluar els riscos que no es puguin evitar

e Combatre els riscos a I'origen

e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcid dels llocs de treball, I'eleccié
dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte l'evolucié de la técnica

e  Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié i les condicions
del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a I'obra

En conseqliéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix I'article 10 del RD
1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

e El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio

e Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucid de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e Ladelimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de materies i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i I'eliminacio o evacuaciod de residus i runes

e L'adaptacio en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e La cooperacio entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

e Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de I'obra

L'empresa tindra en consideracié les capacitats professionals de les persones treballadores en mateéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacié i formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a I'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsié de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, |'activitat de les quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacio teorica i practica que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta
formacié cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcid de la formacié rebuda, i seguint la informacid i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a I'obra han de:

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccid facilitats per I'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencié i proteccié de qualsevol situacio que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

e Cooperar amb I'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

e Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a |'obra sigui legalment exigible

e Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensid

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

e Obres d'excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

e Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

e Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

e Treballs que impliquin I'ds d'explosius

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats



5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

e Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

e S'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

e Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

e Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva

e Organitzacio i planificacid dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
I'obra

e Senyalitzacio de les zones de perill

e Preveure el sistema de circulacid de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors

e Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

e Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

e Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

e Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

e Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

e Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

e Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

e Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

e Comprovar I'adequacié de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

e Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases

e Utilitzacid de paviments antilliscants.

e Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

e Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials

e Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

e Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

e Us de canalitzacions d'evacuacid de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Adoptar mesures adients de proteccid de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat

amb fenomens meteorologics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de proteccié individual

e  Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

e Utilitzacid de calgat de seguretat

e Utilitzacié de casc homologat

e Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid o de proteccio col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacid
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacié i capacitacio suficient.

e Utilitzacid de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

e Utilitzacid de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

e Utilitzacié de mandils

e Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a |'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a terceres persones

e Previsié de la tanca, la senyalitzacid i I'enllumenat de I'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacid, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un sistema
de proteccié pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra
puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

e Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucid i preventives a I'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

e Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

La documentacid de I'Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a I'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

Veure Annex

Notes:

© 1997 COL-LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021)
L'Us d'aquest document és permeés Unicament als arquitectes col-legiats autoritzats del Col-legi d'Arquitectes de Catalunya, sota llur
responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.
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1. ANTECEDENTS

1.1. NORMATIVA D’APLICACIO

Aquest document es redacta en compliment del que es disposa en:

L'article 52 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de Residus i sols contaminats de les Illes Balears (BOIB
Num.23 de 21/02/2019).

Els apartats 1.a) i 1.b) de l'article 4 del Reial decret 105/2008 d'1 de febrer del Ministeri de la
Presidéncia, pel qual es regula la produccio i gestio de residus de demolicid i construccié (BOE Num. 38
de 13/02/08).

També resulten d'aplicacio:

Per a l'illa de Mallorca les exigéncies derivades de I'articulat del Pla Director Sectorial de Residus No
Perillosos de l'illa de Mallorca (BOIB nim. 81 de 18/06/2019) i, en concret, els articles 9 (amb la
redaccié modificada per la Llei 25/2006 de 26 de desembre) 11 i 12 i les Disposicions Addicionals
tercera i quarta de I'antic Pla Director Sectorial per a la Gestié dels Residus de Construccié de I'llla de
Mallorca (BOIB num. 141 de 23/11/2002).

Per a l'illa de Menorca les exigéncies derivades de I'articulat del Pla director sectorial de prevencio i
gestio de residus no perillosos de Menorca (BOIB nim. 115 de 27/06/2020)

Per a I'illa de Formentera les exigéncies derivades de I'articulat del Pla Director Sectorial de residus no
perillosos de Formentera (BOIB niim. 73 de 30/05/2019)

Per a l'illa d'Eivissa les exigencies derivades de I'articulat del Pla director sectorial de prevencié i gestio
de residus no perillosos de l'illa d'Eivissa (BOIB nium. 116 de 30/06/2020).



2. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
2.1. ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DE RESIDUS A GENERAR EN OBRA

La quantificacié especifica de residus, d'acord amb el Pla Sectorial i amb la caracteritzacidé que s'especifica a
continuaciod, s'adjunta en I'Annex 4.2 del present Estudi de gestid de residus.

A continuacid, es relaciona la caracteritzacié que s'ha realitzat a partir de I'apartat 17 de la Llista Europea de
Residus, amb algunes observacions i puntualitzacions:

170101 Formigo

170102 Maons

170103 Teules i materials ceramics

170107 Mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics sense substancies perilloses
170201 Fusta

170202 Vidre

170203 Plastic

170302 Mescles bituminoses sense quitra d'hulla

1704 01 Coure, bronze, llauto

170402 Alumini

170403 Plom

17 04 04 Zinc

1704 05 Ferro i acer

17 04 06 Estany

170407 Metalls barrejats

1704 11 Cables sense quitra d'hulla ni altres substancies perilloses
170504 Terra i pedres sense substancies perilloses

1705 06 Llots de drenatge sense substancies perilloses

170508 Balast de vies férries sense substancies perilloses

Els materials naturals de construccié i demolicié com ara terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres estan regulats per
I'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valoritzacié de materials naturals excavats per a la
seva utilitzacié en operacions de farciment i obres diferents a aquelles en les quals es van generar.

Ha d'assenyalar-se que, previa conformitat de la Direccié Facultativa de les obres, la totalitat o una part dels mateixos pot
destinar-se a restauracio de pedreres segons el procediment establert en el Pla Director Insular de Gestié de Residus
corresponent.

17 06 04 Materials d'aillament sense amiant ni altres substancies perilloses
170802 Materials de construccio a base de guix sense substancies perilloses
1709 04 Residus barrejats de construccio i demolicio sense substancies perilloses

Per a veure la llista completa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32014D0955

2.2.1. INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS

Quant a la produccio de residus perillosos ha de manifestar-se que en principi en aquesta obra no esta prevista
la seva produccié. No obstant aix0, si durant el desenvolupament de la mateixa es produissin tals residus, en
el seu moment haura de realitzar-se el corresponent inventari d'aquests, classificant-los segons I'apartat 17 de
la Llista Europea de Residus, que venen senyalitzats amb *.

A continuacio, es relaciona l'inventari realitzat a partir de I'apartat 17 de la Llista Europea de Residus:

17 01 06* Mescles, o fraccions separades, de formigd, maons, teules i materials ceramics que contenen
substancies perilloses.

1702 04* Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per elles.

170301* Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

1703 03* Quitra d'hulla i productes amb quitra.

17 04 09* Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 04 10* Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.

1705 03* Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

17 05 05* Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

1705 07* Balast de vies féerries que conté substancies perilloses.

1706 01* Materials d'aillament que contenen amiant.

17 06 03* Altres materials d'aillament que consisteixen en substancies perilloses o contenen aquestes
substancies.

17 06 05* Materials de construccié que contenen amiant.

1708 01* Materials de construccio a base de guix contaminats amb substancies perilloses.

1709 01* Residus de construccid i demolicio que contenen mercuri.

1709 02* Residus de construccid i demolicio que contenen PCB.

1709 03* Altres residus de construcciéo i demolicio (inclosos els residus barrejats) que contenen
substancies perilloses.



2.2. MESURES DE PREVENCIO DE RESIDUS

Han de considerar-se en aquest apartat tot el conjunt de mesures destinades a evitar la generacié de residus o
aconseguir la seva reducciod; i també la de la quantitat de substancies perilloses o contaminants presents en
ells.

Tals mesures basicament tendeixen a aconseguir la minimitzacié en origen, que compren totes aquelles
actuacions preventives a realitzar en obra, per a reduir al maxim la produccié de residus.

En relacid a aquest tema, ha d'assenyalar-se que la politica preventiva a considerar en aquest cas ha de
fonamentar-se basicament en les directrius que segueixen:

o Adequada organitzacié de I'obra, amb un ordenat control i previsid dels diferents subministraments
d'aquesta, per a evitar la presencia d'un volum excessiu de materials sobrants, derivats d'una politica de
compres maximalista.

o Coordinacid, supervisio i control dels treballs dels operaris dels diferents oficis i industrials que participin
en l'obra, especialment en casos d'obra de paleta tradicional, per a evitar que la falta de comunicacio
entre els mateixos pugui provocar increments indesitjats en la produccio de residus.

o Utilitzacio en I'obra d'elements constructius facilment desmuntables, substituibles o reutilitzables.

o Prioritat d'Us d'aquells materials, productes, instal-lacions i components diversos, I'ocupacié dels quals
produeixi menors quantitats de residus.

o Utilitzacié en la construcciéo de materials que arribin a obra amb un alt grau de transformacié en
components i semi-productes, necessitant un minim de manipulacions a peu d’obra.

o Construir amb mitjans auxiliars de vida util llarga, o que quedin incorporats a |'obra de forma definitiva

o Us de materials reciclats i de reutilitzacid, en farciments, sub-bases de fermes, terraplens, arids per a
elements de formigd no estructural, etc.

o En el cas de realitzar-se per part del promotor diverses obres alhora, organitzar-les de manera que el
material auxiliar sobrant d'una d'elles, pugui emprar-se simultaniament en les altres.

o Devolucid als fabricants dels materials procedents dels embalatges dels productes emprats que puguin
ser objecte de reutilitzacid (especialment en el cas de subministraments paletitzats)

2.3. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORACIO O ELIMINACIO A QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS
GENERATS EN OBRA

D'acord amb el llistat d'actuacions que figura en I'Annex 1 de I'Ordre MAM/304/2002 i de les definicions que
s'inclouen en el Pla Director de Gestié de Residus de Mallorca i el Pla Director de Gestié de Residus de
Menorca, ha d'indicar-se que les operacions de gestio de residus objecte del present projecte corresponen als
seguents criteris:

REUTILITZACIO: Considerant aquest concepte en el sentit de I's d'un producte utilitzat per a la mateixa
finalitat per al qual va ser dissenyat originariament. Ha d'indicar-se que en els casos que contemplin
I'enderrocament d'edificacions, es podran utilitzar en la mateixa obra els materials de recuperacid que resultin
adequats a la propia naturalesa d'aquesta, sempre que aquests compleixin les exigéncies establertes en els
diferents DB’s del Codi Técnic d'Edificacid i altres normes, reglaments i instruccions d'aplicacié obligatoria.

D'altra banda, ha d'informar-se igualment que, encara que directament no s'hagin d'incloure en aquest estudi,
si resulta necessari, es reutilitzara una part dels productes no contaminats procedents d'excavacié en la
formacié d'anivellaments, farciments i terraplenats de |'obra.

Quant a la resta de productes que puguin ser objecte de posterior reutilitzacid i que no s'hagin d'emprar en
I'obra, es podra optar entre el seu lliurament al gestor responsable del tractament general del servei public
insularitzat, o la seva adjudicacié a empreses especialitzades en la venda de productes usats o reciclats, tot aixo
per a la seva posterior reutilitzacio.

VALORACIO: S'inclouen en aquest apartat els procediments que permetin I'aprofitament dels recursos
continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar metodes que puguin causar
perjudicis al medi ambient.

En principi, s'ha considerat que en la mateixa obra, per mitja d'un tractament de triatge i matxucat previ, es
pugui procedir a la valoracié d'una part dels residus inerts no perillosos, per a utilitzar-los si es considera
convenient, en l'execucid de farciments, massissats i formaciéd de sub-bases de diferents components
constructius.

Per a la resta de residus ha d'assenyalar-se que, segons la part B) del citat Annex, en aquest cas basicament es
consideren les operacions dels grups R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, per mitja de les actuacions de separacid,
tractament i valoracié a desenvolupar en els diferents centres de transferéncia i pretractament, zones
d’emmagatzematge temporal, plantes de tractament, centres de valoracié i/o eliminacio, de I'empresa o
empreses autoritzades per a la gestié de residus.

Les operacions de valoracio i reciclatge a realitzar per aquest gestor s'orientaran basicament a |'obtencié dels
seglients elements: arids reciclats (ecograva); productes valoritzables (metalls, plastics, fustes, vidres, asfalts,
etc.) i productes no valoritzables

ELIMINACIO: Aquest apartat correspon als procediments d'abocament de residus o bé a la seva destruccié, no
havent-se previst aquest tipus d'actuacions en el propi ambit de la mateixa obra.

De forma general ha d'assenyalar-se que, segons la part A) del citat Annex, en aquest cas es consideraran les
operacions dels grups D-1, D-12 i D-13, a desenvolupar en les instal-lacions de I'empresa o empreses
autoritzades o, si escau, en abocadors autoritzats, per a la part de productes no valoritzables que resulti
finalment dels processos de valoritzacio.

2.4, MESURES DE SEPARACIO DE RESIDUS EN OBRA

D'acord amb les determinacions de les normatives citades, i per a donar compliment de forma genérica a les
exigencies d'aquestes, ha d'indicar-se que les mesures de separacid a considerar en l'obra sén les que
segueixen:

1) En primer lloc, separacié dels residus produits en els dos grups generals que segueixen:

e Residus perillosos
e  Residus no perillosos

1) Quan es prevegi la produccié de més de 5 m* de residus no perillosos, aquests al seu torn hauran
de separar-se en les dues fraccions que segueixen:

e Residus inerts: S'inclouran en aquest apartat les restes corresponents a materials ceramics,
formigo, petris i similars.

e Resta de residus no perillosos: S'inclouran en aquest apartat la resta d'aquests tipus de
residus, o sigui envasos de qualsevol tipus, restes metal-liques, fustes, plastics i similars, etc.

D'altra banda, totes aquestes restes hauran de separar-se, a més de forma individualitzada, en
forma de fraccions independents, quan per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generacio

per al total de I'obra, superi les quantitats que es relacionen seguidament:

e Formigd: 80 Tones



e Maons, teules, ceramics: 40 Tones 2.6. PRESCRIPCIONS TECNIQUES
e Metall: 2 Tones

e Fusta:1Tona A continuacid, es relacionen els punts del plec de prescripcions tecniques particulars del Projecte, en relacié
e Vidre:1Tona amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestid dels residus de construccid i
e  Plastic: 0,50 Tones demolicioé dins de I'obra:

e Papericartré: 0,50 Tones

No obstant aix0, quan per raons d'espai fisic en l'obra o per les propies caracteristiques
d'aquestes, no resulti tecnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el posseidor dels
residus (constructor, subcontractista, o treballador autonom), previ acord amb el productor
d'aquests, encomanara aquesta separacio, en fraccions individualitzades, a un gestor autoritzat de
residus en instal-lacié externa de I'obra.

1) En referéncia als residus perillosos, ha d'assenyalar-se, tal com s'ha indicat amb anterioritat, que
en cas de produir-se en obra, hauran de classificar-se adequadament, separant-se de la resta de
residus, evitant la mescla entre ells i/o amb altres productes no perillosos. En aquest suposit, com
a actuacié addicional, haura d'efectuar-se el corresponent inventari dels residus perillosos o
contaminants realment generats.

V) Quant als materials rocosos o terris no contaminats procedents d'excavacions, ha d'assenyalar-se
a manera informativa que una part dels mateixos se separara per a la seva posterior ocupacié en
la formacié d'anivellaments, farciments i terraplens de la mateixa obra, en tant que la resta de
materials es retirara d'aquesta amb destinacid al punt de diposit autoritzat per a posterior
reutilitzacié, o per a la restauracié de pedreres, prévia autoritzacio expressa de la Direccid
Facultativa de les obres.

2.5. INSTAL-LACIONS PREVISTES EN OBRA PER A 'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO | ALTRES
OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

S'adjunten en l'annex del present estudi planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge,
maneig, separacio i, si escau, altres operacions de gestio dels residus de construccid i demolicié dins de I'obra.

Sobre aquest tema, ha d'indicar-se que, per a la realitzacié d'aquestes operacions, s'han de considerar
basicament els elements que segueixen:

- Baixant d'enderrocs (en els casos que procedeixi)
- Zona, diposit i/o contenidor per a rentada de canaletes i/o cubetes de formigd

- Contenidors de capacitat minima 4,5 m3, que quan se situin en espais no tancats i/o controlats, hauran
d'anar proveits de tapa per a evitar abocaments incontrolats. Els citats contenidors s'hauran de
destinar als usos que segueixen:

- 1unitat per a residus perillosos.
- 1unitat per a part inerta de residus no perillosos.
- 1unitat per a part restant de residus no perillosos.

- Espai per a emmagatzematge de materials de recuperacio, terres a reutilitzar i altres materials
reciclats

Per a les possibles operacions de reutilitzacié es disposara, si escau, d'una maquina matxucadora mobil per a
valoracid i posterior reutilitzacié en obra de part dels productes inerts produits en aquesta.

VEURE ANNEX 4.1.

El productor de residus de construccié i demolicié haura de disposar de documentacié suficient que
acrediti que els residus realment produits en les seves obres han estat totalment o parcialment
gestionats en aquesta, o lliurats a un gestor de residus autoritzat, perqué aquest efectui les
preceptives operacions de valoracid i/o eliminacié en les seves propies instal-lacions, tot aixo segons
les exigéncies de les diferents normatives d'aplicacié. La documentacié corresponent a cada any
natural haura de mantenir-se durant els cinc anys seglents.

La persona fisica o juridica que executi les obres estara obligada a presentar al promotor/propietari de
les mateixes un pla de gestid, que reflecteixi com es duran a terme les obligacions que li incumbeixin
en relacid als residus de construccié i demolicidé que es vagin a produir en I'obra.

D'altra banda, a la vista d'exigencies parcialment concurrents de les normes citades sobre el tema
d'abonament dels costos de gestid de residus, abans de l'inici de les obres, el productor i el posseidor
de residus hauran de pactar la forma expressa en que se sufragaran els corresponents costos.

El constructor, subcontractista, o treballadors autonoms que participin en I'execucio de les obres, en la
seva condici6 de posseidors dels residus, quan no procedeixin a gestionar-los per si mateixos, estaran
obligats a lliurar-los a un gestor autoritzat en la matéria per al seu posterior tractament.

De la mateixa manera, els citats agents estaran obligats a mantenir-los, mentre es trobin en el seu
poder, en adequades condicions de seguretat i higiene, evitant al mateix temps que la mescla de
fraccions ja seleccionades impedeixi la seva posterior valoritzacié i/o eliminacio.

El gestor de residus en instal-lacions externes de I'obra, haura de facilitar la documentacié acreditativa
de que ha realitzat la separacio individualitzada per fraccions exigida pel RD 105/2008

En els casos d'enderrocaments, com a actuacions previes a aquests, en primer lloc, es procedira a la
retirada dels elements perillosos i/o contaminants tan aviat com sigui possible. Seguidament es
desmuntaran els elements valuosos a conservar, o que puguin ser objecte de posterior reutilitzacié.
Finalment, es procedira a efectuar I'enderrocament de la resta d'elements, segons el sistema general
que s'hagi previst per a aquest.

El diposit temporal d'enderrocs s'efectuara en recipients i/o contenidors especifics per a cadascuna de
les categories i fraccions previstes, havent-se de complir les condicions i situacié que puguin plantejar
les ordenances d'aplicacié. Els citats elements de diposit temporal hauran d'estar senyalitzats
convenientment per a evitar confusions i apilaments incorrectes.

El responsable de I'empresa constructora de les obres adoptara les mesures necessaries per a evitar
que en els citats recipients es puguin dipositar residus aliens a aquesta. Els contenidors romandran
tancats o coberts, almenys fora de I'horari de treball, per a evitar el diposit de restes no procedents de
I'obra.

Les restes de rentada de formigoneres, canaletes i cubes de formigd, seran tractats igualment com a
residus.

En I'equip de I'obra, es disposaran els mitjans humans, técnics i procediments especifics de separacio
per a cadascuna de les categories de RCD’s considerades en aquesta documentacio.

Les terres i materials d'excavacidé no contaminats que puguin tenir una posterior reutilitzacid, tant en
obra com fora d'ella, seran retirades i emmagatzemades durant el menor termini de temps possible,
no havent-se d'efectuar amuntegaments d'altura superior als dos metres, evitant-se excessos
d'humitat, cuidant-se la seva manipulacié i la seva possible contaminacié i mescla amb altres
materials.



e S'evitara en tot moment la contaminacié dels diferents tipus de residus ja caracteritzats, amb
components i productes toxics o perillosos. En el cas de generar-se en obra productes d'aquest tipus
no prevists inicialment, deuran separar-se adequadament per al seu tractament adequat, evitant la
mescla entre ells i/o amb altres productes no perillosos. En aquest suposit, haura de realitzar-se, a
més, el corresponent inventari dels residus perillosos realment generats.

e En el cas que, durant el desenvolupament de les obres, es detectessin zones de sol potencialment
contaminat, s'haura de cursar avis a les autoritats competents en la matéria a nivell municipal, insular
i/o autonodmic.

2.7. VALORACIO DEL COST PREVIST DE GESTIO DE RESIDUS

S'ha previst, en el pressupost del projecte i en capitol independent, la valoracié del cost previst de la gestié de
residus de construccié i demolicid.

Paral-lelament, i d'acord amb el Pla director sectorial, s'adjunta en I'ANNEX 4.2 del present estudi, una fitxa
amb la quantificacié i valoracio del cost previstes de gestié de residus.

3. CONSIDERACIONS FINALS

Amb independeéncia del que s'ha anat exposant de forma genérica en els apartats que antecedeixen, ha
d'indicar-se que quan es realitzi el projecte d'execucié de la present obra es podran ajustar amb major precisié
les diferents previsions realitzades actualment a partir del grau de coneixement derivat del propi nivell de
definicié del projecte basic.

D'altra banda, ha d'assenyalar-se que, segons I'Art. 5 del RD 105/2008, la persona fisica o juridica que executi
I'obra estara obligada a presentar a la propietat un pla de gestid de residus. En aquest pla s'ajustaran de
manera definitiva les operacions de gestid dels RCD’s, tot segons els mitjans tecnics i humans disponibles i de
les propies circumstancies i caracteristiques dels treballs a efectuar. El pla, una vegada aprovat per la direccid
facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents contractuals de I'obra.

4. ANNEXOS

4.1.

PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A I'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIO |, SI
ESCAU, ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO DINS DE
L'OBRA.




3 : 4.2 FITXA DE QUANTIFICACIO | VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS.
Area on es situaran els

contenidors de RCD's

AMBIT D'ACTUACIO

P m e e e e T e e e




Consell de Mallorca

Projecte
Emplagament
Promotor
Projectista
N° Llicéncia o expedient municipal
CP Obra

07460 Teléfon

Resum de I'avaluacio dels residus

1. Residus procedents de demolicio

TOTAL

2. Residus procedents de construccio

TOTAL

3. Residus procedents d'excavacio

TOTAL

Ajuntament de Pollenga

658140277

Taxes procedents de demolicio,
construccio i excavacio

Referéncia:
Localitzador:

PLC-Convent Sant Domingo Reparacions urgents a la cantonada est

C. de Guillem Cifre de Colonya 0

NIF promotor

Arquitectura Genis Planelles
Municipi Pollenca

Correu electronic

Superficie total demolida

l. Volum (m3/m2)
0,3953

l. Pes (t/m2)
0,4710

Volum (m3)
28,4616

Superficie total construida/reformada

I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3)
0,2149 0,1129 10,234

mL de 'obra
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3)
0,0000 9,6800

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ" durant I'execucio de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra

Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions)

Observacions

Valoracio economica del cost de la gestio dels residus generats

Quantitat total de residus generats a I'obra

Quantitat de residus de reciclatge

Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades

Valoracié economica del cost de gestio (Tarifa)

Fianca 125% X Total X Tarifa =

Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) =

Total (Taxa + Fianga):

02052810

07888800037554282210042660330!
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OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES )

SEGUENTS: Emissora

- CAIXABANK -BBVA Referéncia
- BANCA MARCH B

- BANCO SANTANDER - COLONYA Identificacio

(CAIXA POLLENGA) - BANCO SABADELL Import

Signatura del projectista:

1111/2025/013518
0241800683546

P0704200E
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72 m2

Pes (t)
33,9120

70 m2

Pes (t)
4,293

0,0000

Pes (t)
0,0000

SI
SI

S|
0,0000 t

38,2050 |t
0,0000 t
38,2050 |t
42,23 €t
2.016,75 | €
36,06 €
2.052,81 €

2

078888

000375542822

1004266033
2.052,81 €
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\ PER A L'ADMINISTRACIO
A

Avaluacio dels residus

1. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | Superficie total demolida m2

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigd i morters
170802 - Petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plastics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL

Observacions

Habitatge de fabrica
I. Volum (m3/m2)
0,0000
0,0820
0,1720
0,0000
0,0750
0,0663
0,0000
0,0000
0,0000

0,3953

Industrial de fabrica
I. Pes (t/m2)
0,0000
0,1440
0,2520
0,0000
0,0520
0,0230
0,0000
0,0000
0,0000
0,4710

Habitatge de formigo

Volum (m3)

0,0000
5,9040
12,3840
0,0000
5,4000
4,7736
0,0000
0,0000
0,0000
28,4616

Altres |X
Pes (t)
0,0000
10,3680
18,1440
0,0000
3,7440
1,6560
0,0000
0,0000
0,0000
33,9120

2. Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | Superficie total construida/reformada m2

2A. Fonamentacio i estructura

Habitatges | X

Locals

Industria

Superficie

Altres

Residus I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigé

170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta

170203 - Plastics

150101 - Env. Paper i cartro
TOTAL

2B. Tancaments

Residus
170101 - Formigé
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
170904 - Barrejats
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

16231850-05¢2-4947-a00e-5689e9f48634
16231850-05¢2-4947-a00e-5689e9f48634

0,0730
0,0004
0,0013
0,0395
0,0019
0,0008

0,1169

I. Volum (m3/m2)
0,0109
0,0327
0,0005
0,0016
0,0021
0,0038
0,0038

0,0520

0,0053
0,0004
0,0005
0,0310
0,0003
0,0001

0,0376

l. Pes (t/m2)
0,0153
0,0295
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003

0,0462

4,3800
0,0240
0,0780
2,3700
0,1140
0,0480

7,0140

0,3180
0,0240
0,0300
1,8600
0,0180
0,0060

2,2560

Superficie 0,0000 fu¥

Volum (m3)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Pes (t)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000



2C. Acabats
Residus l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2)
170101 - Formigd 0,0113 0,0159
170103 - Material ceramic 0,0076 0,0068
170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039
170201 - Fusta 0,0034 0,0009
170203 - Plastics 0,0063 0,0010
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005
150101 - Env. Paper i cartré 0,0073 0,0005
TOTAL 0,0460 0,0291
Observacions

Volum (m3)

0,7910
0,5320
0,6790
0,2380
0,4410
0,5110
0,5110

3,2200

Superficie m2

Pes (t)

1,1130
0,4760
0,2730
0,0630
0,0700
0,0350
0,0350

2,0370

Projecte
Emplagament
Promotor
Projectista
N° Llicéncia o expedient municipal
CP Obra 07460

Taxes procedents de demolicio,
construccio i excavacio

Consell de Mallorca

Referencia: 1111/2025/013518
Localitzador: 0241800683546

PLC-Convent Sant Domingo Reparacions urgents a la cantonada est
C. de Guillem Cifre de Colonya 0
Ajuntament de Pollenca NIF promotor P0704200E
Arquitectura Genis Planelles
Municipi Pollenca

Teléfon 658140277 Correu electronic jplanelles@agparquitectes.com

Resum de I'avaluacioé dels residus

1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 72 m2

I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de I'obra 0,0000 TOTAL 0,3953 0,4710 28,4616 33,9120
Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t) . L N .
2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 70 m2
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000
170302 - Barrejes bituminoses 0,00 07800 0,0000 I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
0,2149 0,1129 B )
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000 TOTAL 10,234 4,293
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000 3 Residus procedents d'excavacié mL de I'obra 0‘0000
170904 - Barrejats de construccio 0,00 2,5000 0,0000
) s 0.0000 96800 Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)
TOTAL , , 0,0000
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Observacions

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ" durant I'execucio de I'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra SI
- Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) SI
4. Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES S
4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals Observacions 0,0000 t
Residus Kg
170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000 Valoracio economica del cost de la gestio dels residus generats
. s ) Quantitat total de residus generats a I'obra 38,2050 t
4B. Procedents d'excavacio de farciments g
- Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Residus Kg/m3 m3 Kg ) ) ) ) ) ) .
200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000 Quantltéf de re?|dL.Js a gestionar en |n.s'tal-lac.:|ons autoritzades 38,2050
Valoracié economica del cost de gestio (Tarifa) 4223 €t
170504 - Terraplé 1700 0,00 0,0000 ) ) J
Fianca 125% X Total X Tarifa = 2.016.75 €
170504 - Pedraplé 1800 0,00 0,0000 ) ] ) V10,
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) = 36.06 €
Altres 0,00 0,00 0,0000 )
Total (Taxa + Fianca): 2.052,81 €
Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn
) ) o . L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2
Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant I'execucié de l'obra 0,0000 Tn g:gﬂ'éﬁTDSE LES ENTITATS COL-LABORADORES Emissora 078888
.. . . L. - CAIXABANK -BBVA Referéncia 000375542822
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 0,0000 Tn - BANCO SANTAND-EB;NCA MARCH - COLONYA |dentificacié 1004266033
905210788880003755428221004266033002052810 (CAIXA POLLENGA) - BANCO SABADELL Import 2.052,81 €
Observacions

Signatura del projectista:
P lematic disponible codiQRobéa
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Taxes procedents de demolicié, Avaluacié6 dels residus

CO nse I I d e M a I I orca construccio i excavacio

. 1. Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO | Superficie total demolida m2
Referencia: 1111/2025/013518
Localitzador: 0241800683546 Habitatge de fabrica Industrial de fabrica Habitatge de formigé Altres | X
Projecte PLC-Convent Sant Domingo Reparacions urgents a la cantonada est Residus 1. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
- Abri 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Emplagament C. de Guillem Cifre de Colonya 0 170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigd i morters 0,0820 0,1440 5,9040 10,3680
Promotor Ajuntament de Pollenga NIF promotor P0704200E -
170802 - Petris 0,1720 0,2520 12,3840 18,1440
Projectista Arquitectura Genis Planelles 170407 - Metalls 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
N° Llicéncia o expedient municipal Municipi Pollenga 170201 - Fustes 0,0750 0,0520 5,4000 3,7440
CP Obra 07460 Teléfon 658140277 Correu electronic jplanelles@agparquitectes.com 170202 - Vidres 0,0663 0,0230 4,7736 1,6560
170203 - Plastics 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Resum de I'avaluacié dels residus 170302 - Betums 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1. Residus procedents de demolicié Superficie total demolida 72 m2 170904 - Altres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t) TOTAL 0,3953 0,4710 28,4616 33,9120
TOTAL 0,3953 0,4710 28,4616 33,9120 Observacions
2. Residus procedents de construccio Superficie total construida/reformada 70 m2
I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
TOTAL 0,2149 0,1129 10,234 4,293
3. Residus procedents d'excavacio mL de l'obra 0,0000
Volum (m3) Densitat de Ref, (t/m3) Pes (1) 2. Avaluaci6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO | Superficie total construida/reformada m2
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000 Habitatges | X| Locals Industria Altres
i .. i i e el . .. . 2A. Fonamentacio i estructura Superficie
Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ" durant I'execucio de I'obra
Mesures de reciclatge "in situ" durant I'execucio de I'obra sl Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
Es preveu la separacié i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions) SI 170101 - Formigd 0.0730 0.0053 43800 03180
sl 170103 - Material ceramic 0,0004 0,0004 0,0240 0,0240
0.0000 t 170407 - Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,0780 0,0300
Observacions : 170201 - Fusta 0,0395 0,0310 2,3700 1,8600
170203 - Plastics 0,0019 0,0003 0,1140 0,0180
150101 - Env. Paper i cartro 0,0008 0,0001 0,0480 0,0060
TOTAL 0,1169 0,0376 7,0140 2,2560
Valoracié economica del cost de la gestié dels residus generats 2B. Tancaments Superficie [NV M2
. . ' t
Quantitat total de residus generats a I'obra 38,2050 Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (1)
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t 170101 - Formigé 0,0109 0,0153 0,0000 0,0000
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 38,2050 t 170103 - Material ceramic 0,0327 0,0295 0,0000 0,0000
Valoraci6 economica del cost de gesti6 (Tarifa) 42,23 €/t 170407 - Metalls barejats 0,0005 0,0002 0,0000 0,0000
Fianga 125% X Total X Tarifa = 2.016,75 | € 170201 - Fusta 0,0016 0,0004 0,0000 0,0000
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) = 36,06 € 170203 - Plastics 0,0021 0,0003 0,0000 0,0000
Total (Taxa + Fianga): 2.052,81 € 170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000
150101 - Env. Paper i cartré 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000
L'INGRES S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL MOD. 2 TOTAL 0.0520 0.0462 0.0000 0.0000
OFICINA DE LES ENTITATS COL-LABORADORES Emissora 078888 ! ' ! !
SEGUENTS:
- CAIXABANK -BBVA Referencia 000375542822
- BANCA MARCH I,
- BANCO SANTANDER - COLONYA Identificacio 1004266033
0788880003755428221004266033002052810 (CAIXA POLLENGA) - BANCO SABADELL Import 2.052,81 €

Signatura del projectista:
P lematic disponible mitjangant codi QR o bé a
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2C. Acabats Superficie m2

Residus I. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)
170101 - Formigé 0,0113 0,0159 0,7910 1,1130
170103 - Material ceramic 0,0076 0,0068 0,5320 0,4760
170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039 0,6790 0,2730
170201 - Fusta 0,0034 0,0009 0,2380 0,0630
170203 - Plastics 0,0063 0,0010 0,4410 0,0700
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005 0,5110 0,0350
150101 - Env. Paper i cartro 0,0073 0,0005 0,5110 0,0350
TOTAL 0,0460 0,0291 3,2200 2,0370

Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d'EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) | mL de I'obra 0,0000

Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000
170302 - Barrejes bituminoses 0,00 0,7800 0,0000
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000
170904 - Barrejats de construccio 0,00 2,5000 0,0000
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000
Observacions

4. Avaluaci6 dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavacio en terrenys naturals

Residus Kg
170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d'excavacié de farciments

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Terraple 1700 0,00 0,0000

170504 - Pedraplé 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn
Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant I'execucié de I'obra 0,0000 Tn
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 0,0000 Tn

Observacions

16231850-05¢2-4947-a00e-5689e9f48634
16231850-05¢2-4947-a00e-5689e9f48634




	0. FULL RESUM
	I. MEMÒRIA 
	MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
	MD1. Antecedents
	1.1. Introducció
	1.1.1. Consideracions inicials
	1.1.2. Objecte i abast dels treballs
	1.1.3. Legislació específica
	1.1.4. Objectius de Desenvolupament Sostenible

	1.2. Condicionants
	1.2.1. Situació i emplaçament
	1.2.2. Propietat
	1.2.3. Planejament urbanístic
	1.2.4. Règim de protecció
	1.2.5. Metodologia utilitzada


	MD2. Anàlisi i valoració de l’estat actual
	2.1. Coneixement dels elements arquitectònics
	2.1.1. Síntesi de l’estudi històric. Etapes de l’edifici
	2.1.2. Caracterització per etapes
	2.1.3. Anàlisi tipològic i material de la cantonada oest del claustre
	2.1.1. Estat de conservació i estudi de lesions

	2.2. Valoració de l’edifici

	MD3. Descripció general del projecte
	3.1. Descripció de la proposta
	3.2. Requisits de l’edifici

	MD4. Declaració d’obra completa
	MD5. Bibliografia
	MC1. Treballs previs / enderrocs / desmuntatges
	MC2. Afectacions a tercers
	MC3. Moviments de terres / sustentació de l’edifici i adequació al sòl
	MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
	MC4. Sistema estructural
	4.1. Criteris per a la definició del sistema estructural
	4.2. Elements constructius del sistema estructural
	4.2.1 Fonaments
	4.2.2 Sistemes de contenció de terres


	MC5. Sistema envolupant i acabats exteriors
	5.1. Terres, soleres, lloses, etc. en contacte amb el terreny
	5.2. Murs de contenció, pantalles, etc. en contacte amb el terreny
	5.3. Façanes
	5.4. Cobertes
	5.5. Mitgeres
	5.6.  Sostres en contacte amb l’exterior
	5.7. Escales i rampes exteriors

	MC6. Sistema de compartimentació i acabats interiors
	6.1. Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors
	6.1.1.  Paraments verticals existents interiors

	6.2. Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors
	6.3. Escales i rampes interiors
	6.4. Recintes, locals humits i /o locals tècnics

	MC7. Sistema d’instal lacions i serveis
	7.1. Criteris per la definició del sistema de condicionaments, instal lacions i serveis
	7.2. Sistemes de transport
	7.3. Recollida, evacuació i tractament de residus
	7.4. Instal lació de subministrament d’aigua
	7.5. Evacuació d’aigües
	7.6. Instal lacions tèrmiques (climatització)
	7.7. Sistema de ventilació i extracció específics
	7.8. Subministrament de combustible
	7.9. Instal lació elèctrica
	7.10. Instal lació d’enllumenat
	7.11. Sistemes de producció amb energies renovables
	7.12. TIC, Tecnologies de la informació
	7.13. Instal lacions tecnològiques i/o específiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques
	7.14. Instal lacions de protecció contra incendis
	7.15. Sistemes de protecció al llamp
	7.16. Altres instal lacions de protecció i seguretat
	7.17. Altres instal lacions
	7.18. Control i gestió centralitzats de l’edifici.

	MC8. Equipament, mobiliari i senyalística
	MC9. Espais exteriors
	9.1. Definició geomètrica
	9.2. Estructures
	9.3. Ferms i pavimentació
	9.4. Drenatge i clavegueram/ evacuació d’aigües
	9.5. Enllumenat
	9.6. Aigua i reg
	9.7. Jardineria
	9.8. Mobiliari urbà i equipament

	MC10. Construccions modulars i instal lacions temporals
	ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ
	ME1. Organització de les obres
	ME2. Planificació de les obres
	ME3. Classificació del contractista
	MN. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA
	MN1. Justificació urbanística
	MN2. Habitabilitat
	MN3. Accessibilitat
	3.1. Condicions funcionals de l’accessibilitat
	3.2. Dotació d’elements accessibles
	3.3. Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables

	MN4. Prevenció de riscos laborals
	MN5. Seguretat estructural
	5.1. Resistència i estabilitat
	5.2. Aptitud al servei

	MN6. Seguretat en cas d’incendi
	6.1. Condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de l’edifici
	6.2. Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici
	6.3. Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici
	6.4. Condicions de resistència al foc de l’estructura
	6.5. Condicions per a l’evacuació dels ocupants
	6.7. Instal lacions de protecció contra incendis

	MN7. Seguretat d’utilització
	7.1. Condicions per limitar el risc de caigudes
	7.2. Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades
	7.3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes
	7.4. Condicions per limitar el risc causat per il luminació inadequada
	7.5. Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació
	7.6. Condicions per limitar el risc d’ofegament
	7.7. Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment
	7.8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp

	MN8. Salubritat
	MN9. Protecció contra el soroll
	MN10. Estalvi d’energia
	10.1. Dades prèvies
	10.2. Limitació del consum energètic (Secció HE0)
	10.3. Limitació de la demanda energètica (Secció HE1)

	MN11. Ecoeficiència
	MN12. Certificació energètica
	II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
	III. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
	AP1. Pressupost
	AP2. Amidaments
	AP3. Llistat maquinària
	AP4. Llistat mà d’obra
	AP5. Llistat materials
	AP6. Quadre de descompostos
	AP7. Resum de pressupost

	IV. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
	V. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
	DC1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
	DC2. Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició

	001-SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT Model (1
	002-QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA Model 
	003-EI-PLANTA BAIXA ENTORN Model (1
	004-EI-PLANTA BAIXA Model (1)
	005-EI-PLANTA PRIMERA Model (1)
	006-EI-PLANTA SEGONA Model (1)
	007-EI-PLANTA COBERTA Model (1)
	008-EI-ALÇAT SUD-EST INTERIOR Model
	009-EI-ALÇAT NORD-EST INTERIOR Mode
	010-EP-PLANTA BAIXA Model (1)
	011-EP-PLANTA PRIMERA Model (1)
	012-EP-PLANTA SEGONA Model (1)
	013-EP-PLANTA COBERTA Model (1)
	014-EP-ALÇAT SUD-EST INTERIOR Model
	015-EP-ALÇAT NORD-EST INTERIOR Mode
	016-ACT-PLANTA BAIXA Model (1)
	017-ACT-PLANTA PRIMERA Model (1)
	018-ACT-PLANTA SEGONA Model (1)
	019-ACT-PLANTA COBERTA Model (1)
	020-ACT-ALÇAT SUD-EST INTERIOR Mode
	021-ACT-ALÇAT NORD-EST INTERIOR Mod

